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LIMA- CANTA - sANTAROsADEQUIvEs
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Cliente
Lugar
Costo al
Item Descripción Und. Metrado Precio s/. Parcial s/.
01 OBRAs PROvIsIONALEs 6,466.19
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA mes 2.00 350.00 700.00
01.02 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA mes 2.00 350.00 700.00
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (CONTENEDORES) mes 2.00 600.00 1,200.00
01.04 CA RTEL DEIDENTIFICA CION DE LA OBRA DE 3.60 X2.40M -GIGA NTOGRAFIA u nd 1.00 1,200.00 1,200.00
01.05 MOVILIZACION Y DESMOLIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLB 1.00 2,666.19 2,666.19
02 sIsTEMA DE AGUA POTABLE 340,784.71
02.01 LINEA CONDUCCION (L=428 m) 30,922.31
02.01.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 838.88
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LINEAS ml 428.00 0.99 423.72
02.01.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO EN LINEAS m 428.00 0.97 415.16
02.01.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 15,010.05
02.01.02.01 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERRENO NORMAL H=1.20 EN LINEA DE
CONDUCCION
m 363.00 18.32 6,650.16
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T. NORMAL m 363.00 2.47 896.61
02.01.02.03 CAMA DE APOYO e=0.10M m 363.00 6.39 2,319.57
02.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y/O m 363.00 14.17 5,143.71
ESCOGIDO EN T. NORMAL C/EQUIPO
02.01.03 TUBERIA 9,925.98
02.01.03.01 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC C - 10 SAP 4" m 214.00 30.94 6,621.16
02.01.03.02 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC C - 10 SAP 3" m 149.00 22.18 3,304.82
02.01.04 CRUCE AEREO POR PUENTE 65.00 m. 2,902.51
02.01.04.01 COLOCACION DE ABRAZADERAS A PUENTE D=4" PASO DE TUB. PVC
EXPUESTA.
und 13.00 78.47 1,020.11
02.01.04.02 TUBERIA EXPUESTA HDPE O AFIN C-10 D= 4" EN CRUCE AEREO m 65.00 28.96 1,882.40
02.01.05 ACCEsORIOs 1,119.25
02.01.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS P/LINEA DE CONDUCCION GLB 1.00 1,119.25 1,119.25
02.01.06 PRUEBA HIDRAULICA 1,125.64
02.01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE TUBERIAS m 428.00 2.63 1,125.64
02.02 CONsTRUCCION DE 01CIsTERNA v=20 M3 72,600.92
02.02.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 96.32
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 28.00 1.85 51.80
02.02.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS m2 28.00 1.59 44.52
02.02.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 1,836.35
02.02.02.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA P/ESTRUCTURAS EN CISTERNA m3 63.55 18.32 1,164.24
02.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3. 3.43 27.82 95.42
02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>=1 KM M3. 82.62 6.98 576.69
02.02.03 CONCRETO sIMPLE 64.58
02.02.03.01 CONCRETO F´C 100KG/CM2 PARA SOLADOS E=4" M2. 2.40 26.91 64.58
02.02.04 CONCRETO ARMADO 25,458.16
02.02.04.01 CONCRETO F´C 280KG/CM2 M3. 22.94 410.77 9,423.06
02.02.04.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 2,561.54 5.25 13,448.09
02.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 67.30 38.44 2,587.01
02.02.05 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 4,207.30
02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES m2 81.93 37.73 3,091.22
02.02.05.02 TARRAJEO PARA EXTERIORES m2 23.30 32.38 754.45
02.02.05.03 MORTERO PENDIENTE FONDO M2. 21.93 16.49 361.63
02.02.06 CARPINTERIA METALICA 245.27
02.02.06.01 TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M. + MARCO DE METAL und 1.00 234.15 234.15
02.02.06.02 PINTADO ANTICORROSIVO PARA METALES M2. 0.72 15.44 11.12
02.02.07 vARIOs 6,841.27
02.02.07.01 TUBO DE VENTILACION F°G° DE 3" EN CISTERNA m 24.50 214.60 5,257.70
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02.02.07.02 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVI SION Y COLOCADO DE JUNTA m 15.80 80.63 1,273.95
02.02.07.03 ESCALERA GATO C/TUBO DE FºGº DE 2" und 1.00 120.31 120.31
02.02.07.04 DESINFECCION DE CISTERNA GLB 1.00 189.31 189.31
02.02.08 CAsETA DEBOMBEO 33,851.67
02.02.08.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 2.84
02.02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 0.62 1.85 1.15
02.02.08.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 1.06 1.59 1.69
02.02.08.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 54.35
02.02.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.84 52.97 44.49
02.02.08.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T. NORMAL A PULSO m2 1.06 2.32 2.46
02.02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>=1 KM M3. 1.06 6.98 7.40
02.02.08.03 CONCRETO sIMPLE 26.07
02.02.08.03.01 CONCRETO F´C 100KG/CM2 PARA SOLADOS E=4" M2. 1.06 24.59 26.07
02.02.08.04 CONCRETO ARMADO 1,388.21
02.02.08.04.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN LOSA m3 0.80 327.14 261.71
02.02.08.04.02 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN MUROS m3 2.49 348.97 868.94
02.02.08.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.67 38.44 102.63
02.02.08.04.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 29.51 5.25 154.93
02.02.08.05 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 86.45
02.02.08.05.01 TARRAJEO PARA EXTERIORES m2 2.67 32.38 86.45
02.02.08.06 PINTURA 22.53
02.02.08.06.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE M2. 2.67 8.44 22.53
02.02.08.07 sUMINIsTRO E INsTALACION DE vALvULAs Y ACCEsORIOs 32,000.00
02.02.08.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS CASETA DE GLB 1.00 32,000.00 32,000.00
BOMBEO
02.02.08.08 FILTROs 2.45
02.02.08.08.01 FILTROS DE GRAVA. M3. 0.01 244.95 2.45
02.02.08.09 CARPINTERIA METALICA 268.77
02.02.08.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 X 0.80 M. + und 1.00 268.77 268.77
MARCO DE METAL
02.03 sIsTEMA DE IMPULsION (L=171m) 11,382.92
02.03.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 335.16
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LINEAS ml 171.00 0.99 169.29
02.03.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO EN LINEAS m 171.00 0.97 165.87
02.03.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 8,466.21
02.03.02.01 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB. T-NORMAL HASTA 1.00 PROF. m 171.00 26.48 4,528.08
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T. NORMAL m 171.00 2.47 422.37
02.03.02.03 CAMA DE APOYO e=0.10M m 171.00 6.39 1,092.69
02.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y/O m 171.00 14.17 2,423.07
ESCOGIDO EN T. NORMAL C/EQUIPO
02.03.03 TUBERIA 2,017.80
02.03.03.01 SUM. INST. TUBERIA DE PVC C-10 SAP 2" m 171.00 11.80 2,017.80
02.03.04 ACCEsORIOs 114.02
02.03.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS P/SISTEMA DE IMPULSION GLB 1.00 114.02 114.02
02.03.05 PRUEBA HIDRAULICA 449.73
02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE TUBERIAS m 171.00 2.63 449.73
02.04 CONsTRUCCION DE 01 REsERvORIO v=10 M3 31,846.25
02.04.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 139.66
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 40.60 1.85 75.11
02.04.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS m2 40.60 1.59 64.55
02.04.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 1,790.46
02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 22.10 52.97 1,170.64
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02.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3. 5.31 27.82 147.72
02.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M M3. 35.63 13.25 472.10
02.04.03 CONCRETO sIMPLE 840.90
02.04.03.01 CONCRETO F´C 100KG/CM2 PARA SOLADOS E=4" M2. 12.40 26.91 333.68
02.04.03.02 CONCRETO F´C 140KG/CM2 PARA DADOS M3. 0.01 217.78 2.18
02.04.03.03 VEREDA DE CONCRETO F´C 175KG/CM2 E=0.10m INC. ENCOFRADO M3. 1.36 371.35 505.04
02.04.04 CONCRETO ARMADO 11,632.58
02.04.04.01 CONCRETO F´C 280KG/CM2 M3. 7.59 410.77 3,117.74
02.04.04.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 1,175.31 5.25 6,170.38
02.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 60.99 38.44 2,344.46
02.04.05 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 2,023.09
02.04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES m2 24.85 37.73 937.59
02.04.05.02 TARRAJEO PARA EXTERIORES m2 29.75 32.38 963.31
02.04.05.03 MORTERO PENDIENTE FONDO M2. 7.41 16.49 122.19
02.04.06 CARPINTERIA METALICA 245.27
02.04.06.01 TAPA METALICA 0.60 X 0.60 M. + MARCO DE METAL und 1.00 234.15 234.15
02.04.06.02 PINTADO ANTICORROSIVO PARA METALES M2. 0.72 15.44 11.12
02.04.07 CERCO PERIMETRICO 9,395.67
02.04.07.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3. 0.89 26.48 23.57
02.04.07.02 CONCRETO F´C 140KG/CM2 PARA DADOS M3. 0.43 235.16 101.12
02.04.07.03 COLUMNA DE F°G° DE 3"X2.60M ml 91.20 45.22 4,124.06
02.04.07.04 PUERTA DE F°G° und 1.00 300.01 300.01
02.04.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE ml 24.80 133.68 3,315.26
02.04.07.06 PINTADO ANTICORROSIVO PARA METALES M2. 99.20 15.44 1,531.65
02.04.08 sIsTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO 965.97
02.04.08.01 CONCRETO F´C 175KG/CM2 M3. 0.39 275.80 107.56
02.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 3.90 31.41 122.50
02.04.08.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 KG. 34.27 3.85 131.94
02.04.08.04 PUERTA METALICA PARA HIPOCLORADOR und 1.00 174.86 174.86
02.04.08.05 TARRAJEO PARA EXTERIORES M2. 5.58 16.93 94.47
02.04.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION HIPOCLORADOR GLB 1.00 334.64 334.64
02.04.09 vARIOs 1,741.06
02.04.09.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE M2. 36.30 8.44 306.37
02.04.09.02 TUBO DE VENTILACION F°G° DE 3". und 1.00 214.60 214.60
02.04.09.03 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVI SION Y COLOCADO DE JUNTA m 9.00 80.63 725.67
02.04.09.04 ESCALERA GATO C/TUBO DE FºGº DE 2" und 1.00 120.31 120.31
02.04.09.05 DESINFECCION DE RESERVORIO GLB 1.00 374.11 374.11
02.04.10 CAsETADE vALvULAs REsERvORIO 3,071.59
02.04.10.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 3.72
02.04.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 1.08 1.85 2.00
02.04.10.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 1.08 1.59 1.72
02.04.10.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 40.78
02.04.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 0.55 52.97 29.13
02.04.10.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN T. NORMAL A PULSO m2 1.08 2.32 2.51
02.04.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M M3. 0.69 13.25 9.14
02.04.10.03 CONCRETO sIMPLE 26.56
02.04.10.03.01 CONCRETO F´C 100KG/CM2 PARA SOLADOS E=4" M2. 1.08 24.59 26.56
02.04.10.04 CONCRETO ARMADO 821.11
02.04.10.04.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN LOSA m3 0.14 327.14 45.80
02.04.10.04.02 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN MUROS m3 0.53 348.97 184.95
02.04.10.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.00 38.44 384.40
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02.04.10.04.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 39.23 5.25 205.96
02.04.10.05 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 323.80
02.04.10.05.01 TARRAJEO PARA EXTERIORES m2 10.00 32.38 323.80
02.04.10.06 PINTURA 84.40
02.04.10.06.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON ESMALTE M2. 10.00 8.44 84.40
02.04.10.07 sUMINIsTRO E INsTALACION DE vALvULAs Y ACCEsORIOs 1,500.00
02.04.10.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS EN GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
RESERVORIO (ING=2", SAL=1 1/2")
02.04.10.08 FILTROs 2.45
02.04.10.08.01 FILTROS DE GRAVA. M3. 0.01 244.95 2.45
02.04.10.09 CARPINTERIA METALICA 268.77
02.04.10.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80 X 0.80 M. + und 1.00 268.77 268.77
MARCO DE METAL
02.05 LINEA ADUCCION (L=63 m) 2,941.05
02.05.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 91.98
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LINEAS ml 63.00 0.62 39.06
02.05.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO EN LINEAS m 63.00 0.84 52.92
02.05.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 2,072.70
02.05.02.01 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB. T-NORMAL HASTA 1.00 PROF. m 63.00 12.78 805.14
02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA T. NORMAL m 63.00 1.85 116.55
02.05.02.03 CAMA DE APOYO e=0.10M m 63.00 4.10 258.30
02.05.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y/O m 63.00 14.17 892.71
ESCOGIDO EN T. NORMAL C/EQUIPO
02.05.03 sUMINIsTRO E INsTALACION DE TUBERIA PvC 612.36
02.05.03.01 SUM. INST. TUBERIA DE PVC DN 1 1/2" m 63.00 9.72 612.36
02.05.04 ACCEsORIOs 17.85
02.05.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS P/LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 17.85 17.85
02.05.05 PRUEBA HIDRAULICA 146.16
02.05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE TUBERIAS m 63.00 2.32 146.16
02.06 RED DE DIsTRIBUCION (L=1,851 m) 95,590.11
02.06.01 OBRAs PRELIMINAREs 2,702.46
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LINEAS ml 1,851.00 0.62 1,147.62
02.06.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO EN LINEAS m 1,851.00 0.84 1,554.84
02.06.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 71,923.75
02.06.02.01 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB. T-NORMAL HASTA 1.00 PROF. m 313.14 26.48 8,291.95
02.06.02.02 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB. TERRENO NORMAL H=1.20 EN LINEA DE m 1,537.86 17.16 26,389.68
DISTRIBUCION
02.06.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA T. NORMAL ml 1,851.00 1.85 3,424.35
02.06.02.04 CAMA DE APOYO e=0.10M m 1,851.00 4.10 7,589.10
02.06.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y/O m 1,851.00 14.17 26,228.67
ESCOGIDO EN T. NORMAL C/EQUIPO
02.06.03 sUMINIsTRO E INsTALACION DE TUBERIAs 16,002.26
02.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø=1" PVC SAP C 10 m 313.40 6.57 2,059.04
02.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø=1 1/2" PVC SAP C 10 m 1,423.40 9.34 13,294.56
02.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø=3/4" PVC SAP C 10 m 114.20 5.68 648.66
02.06.04 sUMINIsTRO E INsTALACION DE ACCEsORIOs 667.32
02.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION GLB 1.00 667.32 667.32
02.06.05 PRUEBA HIDRAULICA 4,294.32
02.06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE TUBERIAS m 1,851.00 2.32 4,294.32
02.07 vALvULA DE CONTROL (04 UND) 5,485.41
02.07.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 18.65
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 5.42 1.85 10.03
02.07.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 5.42 1.59 8.62
Item Descripción Und. Metrado Precio s/. Parcial s/.
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02.07.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 406.51
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 6.18 52.97 327.35
02.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3. 1.91 21.16 40.42
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>=1 KM M3. 5.55 6.98 38.74
02.07.03 CONCRETO ARMADO 3,450.43
02.07.03.01 CONCRETO F´C 210 KG/CM2 M3. 3.53 348.97 1,231.86
02.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.30 38.44 972.53
02.07.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 237.34 5.25 1,246.04
02.07.04 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 375.41
02.07.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES m2 9.95 37.73 375.41
02.07.05 vALvULAs Y ACCEsORIOs 950.00
02.07.05.01 SUMINISTRO E INST. EN CAMARA DE CONTROL, D= 11/2" GLB 3.00 250.00 750.00
02.07.05.02 SUMINISTRO E INST. EN CAMARA DE CONTROL, D= 1" GLB 1.00 200.00 200.00
02.07.06 CARPINTERIA METALICA 265.96
02.07.06.01 TAPA METALICA 0.40 X 0.50 M. + MARCO DE METAL und 1.00 265.96 265.96
02.07.07 PINTURA 8.65
02.07.07.01 PINTADO ANTICORROSIVO PARA METALES M2. 0.56 15.44 8.65
02.07.08 FILTROs 9.80
02.07.08.01 FILTROS DE GRAVA M3. 0.04 244.95 9.80
02.08 vALvULA DE AIRE (03UND) 7,819.33
02.08.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 20.12
02.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 5.85 1.85 10.82
02.08.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 5.85 1.59 9.30
02.08.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 495.27
02.08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 7.62 52.97 403.63
02.08.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3. 1.86 21.16 39.36
02.08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>=1 KM M3. 7.49 6.98 52.28
02.08.03 CONCRETO ARMADO 3,778.07
02.08.03.01 CONCRETO F´C 210 KG/CM2 M3. 3.42 348.97 1,193.48
02.08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.76 38.44 1,028.65
02.08.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 296.37 5.25 1,555.94
02.08.04 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 539.92
02.08.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES m2 14.31 37.73 539.92
02.08.05 vALvULAs Y ACCEsORIOs 2,971.25
02.08.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE, D= 4" GLB 1.00 1,370.13 1,370.13
02.08.05.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE, D= 3" GLB 1.00 1,152.62 1,152.62
02.08.05.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE, D= 11/2" GLB 1.00 448.50 448.50
02.08.06 FILTROs 14.70
02.08.06.01 FILTROS DE GRAVA M3. 0.06 244.95 14.70
02.09 vALvULA DE PURGA ( 05 UND) 12,193.68
02.09.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 47.06
02.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 13.68 1.85 25.31
02.09.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 13.68 1.59 21.75
02.09.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 1,093.42
02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 16.25 52.97 860.76
02.09.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3. 7.05 21.16 149.18
02.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>=1 KM M3. 11.96 6.98 83.48
02.09.03 CONCRETO ARMADO 7,215.73
02.09.03.01 CONCRETO F´C 210 KG/CM2 M3. 5.75 348.97 2,006.58
02.09.03.02 CONCRETO F´C 140KG/CM2 PARA DADOS M3. 2.20 234.69 516.32
02.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 51.70 38.44 1,987.35
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02.09.03.04 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2 kg 515.33 5.25 2,705.48
02.09.04 REvOQUEs ENLUCIDOs Y MOLDURAs 899.86
02.09.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES m2 23.85 37.73 899.86
02.09.05 vALvULAs Y ACCEsORIOs 2,913.11
02.09.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA, D= 4" GLB 2.00 589.28 1,178.56
02.09.05.02 SU MINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VA LVU LA DEPURGA, D= 11/ 2" GLB 2.00 617.35 1,234.70
02.09.05.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA, D= 1" GLB 1.00 499.85 499.85
02.09.06 FILTROs 24.50
02.09.06.01 FILTROS DE GRAVA M3. 0.10 244.95 24.50
02.10 CONEXIONEs DOMICILIARIAs (92 UND) 50,702.73
02.10.01 TRABAJOs PRELIMINAREs 964.07
02.10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P/ESTRUCTURAS M2. 344.04 1.85 636.47
02.10.01.02 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 206.04 1.59 327.60
02.10.02 MOvIMIENTO DE TIERRAs 8,229.39
02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3. 206.42 26.48 5,466.00
02.10.02.02 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) T-NORMALPARA CONEXION
DOMICILIARIA
M3. 199.80 13.53 2,703.29
02.10.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>=1 KM M3. 8.61 6.98 60.10
02.10.03 sUMINIsTRO E INsTALACION DE ACCEsORIOs PvC 21,714.92
02.10.03.01 SUMINISTRO E INST. DE ACOMETIDA DOMICILIARIA m 92.00 96.05 8,836.60
02.10.03.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE MATRIZ DE 3/4" GLB 7.00 123.46 864.22
02.10.03.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE MATRIZ DE 1" GLB 18.00 133.46 2,402.28
02.10.03.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE MATRIZ DE 1 1/2" GLB 67.00 143.46 9,611.82
02.10.04 ADITAMENTOs, vARIOs 19,630.96
02.10.04.01 CAJA DE REGISTRO und 92.00 144.68 13,310.56
02.10.04.02 TAPA METALICA 0.20 X 0.30 X 1/8" und 92.00 68.70 6,320.40
02.10.05 PINTURA 163.39
02.10.05.01 PINTADO ANTICORROSIVO PARA METALES M2. 11.04 14.80 163.39
02.11 vARIOs 19,300.00
02.11.01 CONTINGENCIA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE est 1.00 6,000.00 6,000.00
02.11.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
02.11.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 5,300.00 5,300.00
COsTO DIRECTO 347,250.90
GAsTOs GENERALEs (8%) 27,780.07
=========================
sUB TOTAL 375,030.97
IGv (18%) 67,505.57
=========================
PREsUPUEsTO DE OBRA 442,536.54
sUPERvIsION (3%) 10,417.53
========================
PREsUPUEsTO TOTAL DE OBRA 452,954.07
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