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Presupuesto
"REHABILITACIÓN  DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
LA LOCALIDAD CUMBE, DISTRITO SAN MATEO DE OTAO, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA"
0901034
Presupuesto
CUMBE
003
Subpresupuesto
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 15/03/2019
Costo al
Cliente
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN MATEO DE OTAO
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, Y
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
01 9,966.11
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 3,500.00
1,000.00
1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80x3.60 und
01.01.01 1,000.00
1,000.00
2.00
CASETA PARA GUARDIANIA Y ALMACEN mes
01.01.02 500.00
1,500.00
1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS und
01.01.03 1,500.00
SEGURIDAD Y SALUD
01.02 2,547.83
2,547.83
1.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB
01.02.01 2,547.83
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
01.03 3,918.28
3,918.28
1.00
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB
01.03.01 3,918.28
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
02 97,025.49
CAPTACION CON GALERIA FILTRANTE
02.01 49,680.49
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 2,292.72
2,052.00
150.00
DESVIO PROVISIONAL DE RIO m3
02.01.01.01 13.68
52.74
67.62
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.01.01.02 0.78
187.98
67.62
TRAZO Y REPLANTEO m2
02.01.01.03 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02 11,097.03
2,504.65
148.38
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO BAJO AGUA m3
02.01.02.01 16.88
88.58
67.62
REFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m2
02.01.02.02 1.31
427.68
36.00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
02.01.02.03 11.88
2,199.92
140.48
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M. m3
02.01.02.04 15.66
5,876.20
220.00
ENTIBADO PARA PROTECCION DE ZANJAS m2
02.01.02.05 26.71
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.03 4,558.00
4,558.00
50.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF DN 315MM NTP ISO
1452:2011
m
02.01.03.01 91.16
FILTROS
02.01.04 8,939.88
955.80
12.00
CAMA DE ARENA GRUESA m3
02.01.04.01 79.65
1,330.68
12.00
COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 1/4" m3
02.01.04.02 110.89
1,330.68
12.00
COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 1/2" m3
02.01.04.03 110.89
1,330.68
12.00
COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 3/4" m3
02.01.04.04 110.89
1,996.02
18.00
COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 1" m3
02.01.04.05 110.89
1,996.02
18.00
COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 1 1/2" m3
02.01.04.06 110.89
CAMARA DE INSPECCION
02.01.05 12,279.80
11,644.18
2.00
BUZON DE CONCRETO TIPO II 3.50M<H<=4.50M, D=1.50M. REFORZADO EN
PAREDES MARCO Y TAPA DE FºFº
und
02.01.05.01 5,822.09
539.94
1.55
DADO CONCRETO F'C = 175 KG/CM2-PARA EMPALME DE BUZON m3
02.01.05.02 348.35
95.68
2.66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO DE CONCRETO PARA EMPALME
DE BUZON
m2
02.01.05.03 35.97
CAJA DE VALVULA
02.01.06 10,513.06
CONCRETO SIMPLE
02.01.06.01 128.95
128.95
4.79
CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS m2
02.01.06.01.01 26.92
CONCRETO ARMADO
02.01.06.02 4,211.33
1,426.46
3.44
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
02.01.06.02.01 414.67
1,833.74
44.66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.01.06.02.02 41.06
951.13
209.50
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
02.01.06.02.03 4.54
CARPINTERIA METALICA
02.01.06.03 280.73
280.73
1.00
TAPA METALICA DE 0.80 m X 0.80 m. und
02.01.06.03.01 280.73
EQUIPAMIENTO
02.01.06.04 3,721.52
3,721.52
1.00
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN GALERIA
FILTRANTE
und
02.01.06.04.01 3,721.52
VARIOS
02.01.06.05 993.20
993.20
260.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2
02.01.06.05.01 3.82
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.06.06 1,177.33
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Costo al
Cliente
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN MATEO DE OTAO
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
754.35
20.30
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm. m2
02.01.06.06.01 37.16
422.98
25.76
TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2
02.01.06.06.02 16.42
CAPTACION DE MANANTIAL TIPO LADERA (01 UND)
02.02 6,440.26
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.02.01 376.88
376.88
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.80 x 0.80 m, e=3/16 und
02.02.01.01 376.88
PINTURA
02.02.02 151.33
140.88
12.00
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
02.02.02.01 11.74
10.45
1.00
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2
02.02.02.02 10.45
CAMARA DE VÁLVULAS
02.02.03 463.02
463.02
1.00
CAMBIO DE VÁLVULAS und
02.02.03.01 463.02
MATERIAL FILTRANTE
02.02.04 679.07
582.42
2.29
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" A 1" m3
02.02.04.01 254.33
96.65
0.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1 1/2" A 2" m3
02.02.04.02 254.33
CERCO CON MALLA OLIMPICA
02.02.05 4,769.96
TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.05.01 36.00
7.80
12.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.02.05.01.01 0.65
28.20
12.00
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS m2
02.02.05.01.02 2.35
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.05.02 347.58
225.43
7.20
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
02.02.05.02.01 31.31
122.15
9.36
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp = 30 M. m3
02.02.05.02.02 13.05
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.05.03 393.57
393.57
1.08
CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3
02.02.05.03.01 364.42
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.02.05.04 3,992.81
519.84
9.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X
2.5MM
und
02.02.05.04.01 57.76
2,865.12
48.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" m2
02.02.05.04.02 59.69
78.84
73.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS m
02.02.05.04.03 1.08
529.01
1.00
PUERTA METALICA DE 1.00x1.95m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA
ROMBO DE 2" X 2" N° 10
und
02.02.05.04.04 529.01
CAMARA DE REUNION DE CAUDAL
02.03 3,342.70
TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01 13.36
2.93
3.75
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.03.01.01 0.78
10.43
3.75
TRAZO Y REPLANTEO m2
02.03.01.02 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02 409.03
191.62
6.12
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
02.03.02.01 31.31
4.85
1.24
REFINE Y NIVELACION m2
02.03.02.02 3.91
87.91
7.40
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
02.03.02.03 11.88
124.65
7.96
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M. m3
02.03.02.04 15.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.03 166.90
166.90
6.20
CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS m2
02.03.03.01 26.92
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.04 1,169.97
352.47
0.85
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
02.03.04.01 414.67
486.15
11.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.03.04.02 41.06
305.63
67.32
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
02.03.04.03 4.54
25.72
0.50
EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2
02.03.04.04 51.43
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.05 379.61
321.81
8.66
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm. m2
02.03.05.01 37.16
57.80
3.52
TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2
02.03.05.02 16.42
PINTURA
02.03.06 23.30
23.30
2.00
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
02.03.06.01 11.65
EQUIPAMIENTO
02.03.07 1,180.53
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203.05
1.00
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60 x 0.60 m, e=3/16 und
02.03.07.01 203.05
280.73
1.00
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.80 m X 0.80 m. und
02.03.07.02 280.73
696.75
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE REUNION und
02.03.07.03 696.75
LINEA DE CONDUCCION L=200.00 m
02.04 13,916.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01 338.00
62.00
200.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN LINEAS Y REDES m
02.04.01.01 0.31
276.00
200.00
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA LINEAS Y REDES m
02.04.01.02 1.38
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02 10,630.00
6,262.00
200.00
EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.50x1.20 m. EN T.R m
02.04.02.01 31.31
800.00
200.00
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.50m. T.R. m
02.04.02.02 4.00
378.00
200.00
CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA TUBERIA,
e=0.10m
m
02.04.02.03 1.89
2,492.00
200.00
RELLENO COMPACT. S/EQUIPO C/MAT.PRESTAMO E=0.10 m. B=0.50m m
02.04.02.04 12.46
698.00
200.00
ELIMINACION MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DE ZANJA EN T.R DE 0.50x1.20M.
(Dm=30m)
m
02.04.02.05 3.49
TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.04.03 2,948.00
2,702.00
200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN 63 NTP-ISO 4427 m
02.04.03.01 13.51
246.00
200.00
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION m
02.04.03.02 1.23
PASE AEREO L=30.00m
02.05 16,168.04
COLUMNA DE SOPORTE
02.05.01 5,472.83
TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.01.01 24.56
5.38
6.90
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.05.01.01.01 0.78
19.18
6.90
TRAZO Y REPLANTEO m2
02.05.01.01.02 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.02 552.56
280.85
8.97
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
02.05.01.02.01 31.31
26.98
6.90
REFINE Y NIVELACION m2
02.05.01.02.02 3.91
62.13
5.23
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
02.05.01.02.03 11.88
182.60
11.66
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M. m3
02.05.01.02.04 15.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.01.03 18.57
18.57
0.69
CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS m2
02.05.01.03.01 26.92
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.01.04 4,266.70
1,144.49
2.76
CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 PARA ZAPATAS m3
02.05.01.04.01 414.67
504.76
111.18
ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATAS kg
02.05.01.04.02 4.54
858.37
2.07
CONCRETO F'c=210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS m3
02.05.01.04.03 414.67
703.02
154.85
ACERO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS kg
02.05.01.04.04 4.54
1,056.06
25.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.05.01.04.05 41.06
REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.05.01.05 301.47
301.47
18.36
TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2
02.05.01.05.01 16.42
PINTURA
02.05.01.06 308.97
215.55
18.36
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
02.05.01.06.01 11.74
93.42
8.94
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2
02.05.01.06.02 10.45
CAMARA DE ANCLAJE
02.05.02 10,695.21
TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.02.01 12.04
2.64
3.38
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.05.02.01.01 0.78
9.40
3.38
TRAZO Y REPLANTEO m2
02.05.02.01.02 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.02.02 170.26
95.18
3.04
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
02.05.02.02.01 31.31
13.22
3.38
REFINE Y NIVELACION m2
02.05.02.02.02 3.91
61.86
3.95
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M. m3
02.05.02.02.03 15.66
OBRAS DE CONCRETO
02.05.02.03 1,445.25
1,231.74
3.38
CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3
02.05.02.03.01 364.42
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Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
213.51
5.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.05.02.03.02 41.06
ELEMENTO METÁLICO DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE
02.05.02.04 8,698.26
1,877.49
1.00
ACCESORIOS METALICOS DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE und
02.05.02.04.01 1,877.49
697.86
38.62
CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/2" m
02.05.02.04.02 18.07
593.77
42.81
CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4" m
02.05.02.04.03 13.87
5,529.14
58.00
ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" und
02.05.02.04.04 95.33
TUBERIAS
02.05.02.05 369.40
369.40
37.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN 63 NTP-ISO 4427 m
02.05.02.05.01 9.93
RESERVORIO DE 6.25 M3 (01 UND)
02.06 3,392.98
MEJORAMIENTO RESERVORIO 150 M3
02.06.01 3,392.98
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.06.01.01 735.25
492.20
2.00
ESCALERA DE F° G° DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1" und
02.06.01.01.01 246.10
203.05
1.00
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60 x 0.60 m, e=3/16 und
02.06.01.01.02 203.05
40.00
1.00
CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und
02.06.01.01.03 40.00
PINTURA
02.06.01.02 234.75
234.75
20.15
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
02.06.01.02.01 11.65
RESANE DE FISURAS
02.06.01.03 112.98
112.98
6.00
RETIRO DE TARRAJEO PARA EL RESANE DE LAS PAREDES m2
02.06.01.03.01 18.83
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO
02.06.01.04 353.38
VALVULAS
02.06.01.04.01 353.38
353.38
2.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und
02.06.01.04.01.01 176.69
SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO
02.06.01.05 1,956.62
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.06.01.05.01 299.10
269.54
0.65
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
02.06.01.05.01.01 414.67
29.56
0.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.06.01.05.01.02 41.06
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.06.01.05.02 26.76
26.76
0.72
TARRAJEO EN MURO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.5cm m2
02.06.01.05.02.01 37.16
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.06.01.05.03 961.92
173.28
3.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X
2.5MM
und
02.06.01.05.03.01 57.76
216.43
3.60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" m2
02.06.01.05.03.02 60.12
109.41
3.24
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2
02.06.01.05.03.03 33.77
462.80
1.00
PUERTA METALICA DE 0.85x1.20m. DOS HOJAS und
02.06.01.05.03.04 462.80
PINTURA
02.06.01.05.04 37.94
37.94
3.60
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2
02.06.01.05.04.01 10.54
INSTALACIONES SANITARIAS
02.06.01.05.05 630.90
630.90
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE
CLORACION
und
02.06.01.05.05.01 630.90
RESERVORIO DE 31 M3 (01 UND)
02.07 4,085.02
MEJORAMIENTO RESERVORIO 31 M3
02.07.01 4,085.02
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.01.01 1,301.28
1,058.23
4.30
ESCALERA DE F° G° DE 1 1/2" X PELDAÑOS DE 1" m
02.07.01.01.01 246.10
203.05
1.00
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60 x 0.60 m, e=3/16 und
02.07.01.01.02 203.05
40.00
1.00
CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und
02.07.01.01.03 40.00
PINTURA
02.07.01.02 499.79
499.79
42.90
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
02.07.01.02.01 11.65
RESANE DE FISURAS
02.07.01.03 150.64
150.64
8.00
RETIRO DE TARRAJEO PARA EL RESANE DE LAS PAREDES m2
02.07.01.03.01 18.83
EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO
02.07.01.04 176.69
VALVULAS
02.07.01.04.01 176.69
176.69
1.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und
02.07.01.04.01.01 176.69
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Costo al
Cliente
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN MATEO DE OTAO
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
SISTEMA DE CLORACIÓN POR GOTEO
02.07.01.05 1,956.62
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.07.01.05.01 299.10
269.54
0.65
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
02.07.01.05.01.01 414.67
29.56
0.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
02.07.01.05.01.02 41.06
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.07.01.05.02 26.76
26.76
0.72
TARRAJEO EN MURO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.5cm m2
02.07.01.05.02.01 37.16
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.01.05.03 961.92
173.28
3.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G°. DE 2" X
2.5MM
und
02.07.01.05.03.01 57.76
216.43
3.60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2" m2
02.07.01.05.03.02 60.12
109.41
3.24
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2
02.07.01.05.03.03 33.77
462.80
1.00
PUERTA METALICA DE 0.85x1.20m. DOS HOJAS und
02.07.01.05.03.04 462.80
PINTURA
02.07.01.05.04 37.94
37.94
3.60
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA m2
02.07.01.05.04.01 10.54
INSTALACIONES SANITARIAS
02.07.01.05.05 630.90
630.90
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CASETA DE
CLORACION
und
02.07.01.05.05.01 630.90
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (01 UND)
03 77,493.97
TANQUE SEPTICO (01 UND)
03.01 10,546.30
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 661.64
7.19
9.22
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.01.01.01 0.78
25.63
9.22
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
03.01.01.02 2.78
628.82
7.88
DEMOLICION DE TANQUE SEPTICO EXISTENTE m3
03.01.01.03 79.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02 944.73
750.19
23.96
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
03.01.02.01 31.31
144.39
9.22
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M. m3
03.01.02.02 15.66
50.15
31.15
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m2
03.01.02.03 1.61
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01.03 25.98
25.98
0.92
SOLADO e = 4" m2
03.01.03.01 28.24
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.01.04 6,092.89
3,284.19
7.92
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
03.01.04.01 414.67
2,047.66
49.87
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.01.04.02 41.06
761.04
167.63
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
03.01.04.03 4.54
TUBERIAS
03.01.05 407.52
407.52
12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UPVC DN 8" m
03.01.05.01 33.96
TARRAJEO
03.01.06 2,413.54
2,413.54
64.95
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2
03.01.06.01 37.16
CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL
03.02 2,181.78
TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01 6.20
1.36
1.74
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.02.01.01 0.78
4.84
1.74
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
03.02.01.02 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02 126.60
76.40
2.44
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
03.02.02.01 31.31
0.56
0.35
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m2
03.02.02.02 1.61
49.64
3.17
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M. m3
03.02.02.03 15.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.03 2.26
2.26
0.08
SOLADO e = 4" m2
03.02.03.01 28.24
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.04 926.24
247.59
0.64
CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3
03.02.04.01 386.86
404.03
9.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.02.04.02 41.06
274.62
60.49
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
03.02.04.03 4.54
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Costo al
Cliente
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN MATEO DE OTAO
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
TUBERIAS
03.02.05 679.20
679.20
20.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=6" m
03.02.05.01 33.96
TARRAJEO
03.02.06 410.62
410.62
11.05
TARRAJEO EN MURO EXTERIOR C:A 1:5, E=1.5cm m2
03.02.06.01 37.16
VARIOS
03.02.07 30.66
30.66
1.00
VERTEDERO METALICO und
03.02.07.01 30.66
POZO DE PERCOLACION (04 UND)
03.03 60,869.93
TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01 221.46
48.52
62.21
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.03.01.01 0.78
172.94
62.21
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
03.03.01.02 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.02 18,237.66
10,991.06
351.04
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
03.03.02.01 31.31
100.16
62.21
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE TERRENO SEMIROCOSO m2
03.03.02.02 1.61
7,146.44
456.35
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M. m3
03.03.02.03 15.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.03 6,365.73
4,232.25
10.94
CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 m3
03.03.03.01 386.86
2,133.48
51.96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.03.03.02 41.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.03.04 36,045.08
COLUMNAS
03.03.04.01 6,131.44
1,281.33
3.09
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
03.03.04.01.01 414.67
3,547.58
86.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.03.04.01.02 41.06
1,302.53
286.90
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
03.03.04.01.03 4.54
VIGAS
03.03.04.02 2,791.93
1,355.97
3.27
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
03.03.04.02.01 414.67
773.98
18.85
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.03.04.02.02 41.06
661.98
145.81
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
03.03.04.02.03 4.54
LOSA MACIZA
03.03.04.03 9,092.40
1,588.19
3.83
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
03.03.04.03.01 414.67
1,268.34
30.89
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.03.04.03.02 41.06
615.08
135.48
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
03.03.04.03.03 4.54
5,620.79
16.67
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3
03.03.04.03.04 337.18
ALBAÑILERIA
03.03.04.04 9,197.74
9,197.74
147.66
MURO DE LADRILLO KK ARCILLA CABEZA M:1.5, E=1.5CM m2
03.03.04.04.01 62.29
VARIOS
03.03.04.05 8,831.57
3,099.85
37.84
ACARREO Y COLOCACION DE AGREGADOS 1" (FILTRO) m3
03.03.04.05.01 81.92
4,612.92
56.31
ACARREO Y COLOCACION DE AGREGADOS 1/2" (FILTRO) m3
03.03.04.05.02 81.92
1,018.80
30.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=6" m
03.03.04.05.03 33.96
100.00
4.00
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und
03.03.04.05.04 25.00
ZANJA DE LODOS
03.04 3,895.96
TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01 50.88
11.15
14.29
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.04.01.01 0.78
39.73
14.29
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
03.04.01.02 2.78
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02 745.25
409.85
13.09
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3
03.04.02.01 31.31
30.85
7.89
REFINE Y NIVELACION m2
03.04.02.02 3.91
38.02
3.20
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
03.04.02.03 11.88
266.53
17.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M. m3
03.04.02.04 15.66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.03 218.32
218.32
8.11
CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS m2
03.04.03.01 26.92
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.04 2,002.30
974.47
2.35
CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3
03.04.04.01 414.67
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Cliente
Lugar LIMA - HUAROCHIRI - SAN MATEO DE OTAO
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
688.17
16.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
03.04.04.02 41.06
313.94
69.15
ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
03.04.04.03 4.54
25.72
0.50
EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2
03.04.04.04 51.43
REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.04.05 649.52
308.80
8.31
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C/A 1:2, E=1.5 cm. m2
03.04.05.01 37.16
340.72
20.75
TARRAJEO EXTERIOR C/A 1:5, E = 1.5 cm. m2
03.04.05.02 16.42
PINTURA
03.04.06 93.32
93.32
8.01
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
03.04.06.01 11.65
EQUIPAMIENTO
03.04.07 136.37
136.37
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS und
03.04.07.01 136.37
FLETE
04 16,025.94
3,473.13
1.00
FLETE URBANO GLB
04.01 3,473.13
12,552.81
1.00
FLETE RURAL GLB
04.02 12,552.81
COSTO DIRECTO 200,511.51
SON : DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS ONCE Y 51/100 NUEVOS SOLES
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