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ACTUALIZACION  DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL
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GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 19/10/2022
Costo al
Cliente
Lugar JUNIN - YAULI - OROYA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
01 ESTRUCTURAS 10,190,104.86
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 209,070.70
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 54,175.62
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA GLB
01.01.01.01 1.00 1,186.44 1,186.44
CARTEL DE OBRA 2.40M x 3.60M und
01.01.01.02 1.00 2,652.70 2,652.70
CERCO PROVISIONAL DE OBRA M
01.01.01.03 425.45 116.72 49,658.52
SERVICIOS HIGIENICOS PORTATIL (ALQUILER) GLB
01.01.01.04 2.00 338.98 677.96
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 4,745.76
PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD GLB
01.01.02.01 1.00 4,745.76 4,745.76
01.01.03 TRABAJOS PRELIMINARES 51,942.16
01.01.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO 38,690.80
ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION M2
01.01.03.01.01 7,784.87 4.97 38,690.80
01.01.03.02 DEMOLICIONES 11,934.57
DEMOLICION DE CIMIENTO CORRIDO m3
01.01.03.02.01 23.39 253.96 5,940.12
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO C/EQUIPO m3
01.01.03.02.02 11.70 356.59 4,172.10
DEMOLICION MUROS LADRILLO KK CABEZA M2
01.01.03.02.03 47.78 20.46 977.58
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P. M2
01.01.03.02.04 19.71 42.86 844.77
01.01.03.03 DESMONTAJES 1,316.79
DESMONTAJE DE PUERTA und
01.01.03.03.01 8.00 37.03 296.24
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS (LETRINAS) und
01.01.03.03.02 6.00 30.28 181.68
DESMONTAJE DE APARATOS ELECTRICOS und
01.01.03.03.03 2.00 30.28 60.56
DESMONTAJE DE COBERTURA LIGERA M2
01.01.03.03.04 20.46 12.89 263.73
DESMONTAJE TIJERAL DE MADERA L=10 m. max PZA
01.01.03.03.05 10.00 30.28 302.80
DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO M2
01.01.03.03.06 12.32 17.19 211.78
01.01.04 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 24,477.00
MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS GLB
01.01.04.01 1.00 8,117.05 8,117.05
TRANSPORTE DE MATERIALES EN GENERAL GLB
01.01.04.02 1.00 16,359.95 16,359.95
01.01.05 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 73,730.16
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2
01.01.05.01 14,629.00 2.52 36,865.08
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2
01.01.05.02 14,629.00 2.52 36,865.08
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 32,070.38
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
18,765.38
EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL und
01.02.01.01 1.00 15,712.92 15,712.92
EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA und
01.02.01.02 1.00 1,030.00 1,030.00
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB
01.02.01.03 1.00 975.00 975.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB
01.02.01.04 1.00 1,047.46 1,047.46
01.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO
593.14
BOTIQUINES GLB
01.02.02.01 1.00 250.00 250.00
EXTINTORES GLB
01.02.02.02 1.00 105.85 105.85
CAMILLAS GLB
01.02.02.03 1.00 237.29 237.29
01.02.03 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 12,711.86
MITIGACION AMBIENTAL GLB
01.02.03.01 1.00 12,711.86 12,711.86
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,348,795.78
01.03.01 Nivelacion de Terreno 44,623.73
NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO C/20cm M2
01.03.01.01 6,844.13 6.52 44,623.73
01.03.02 EXCAVACIONES 150,035.17
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3
01.03.02.01 4,621.30 13.59 62,803.47
EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION EN TERRENO
NORMAL
m3
01.03.02.02 182.01 66.74 12,147.35
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO m3
01.03.02.03 1,533.78 47.67 73,115.29
25/10/2022 18:38:15
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EXCAVACION PARA TANQUE CISTERNA m3
01.03.02.04 144.89 13.59 1,969.06
01.03.03 CORTES 91,316.54
CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA m3
01.03.03.01 11,752.45 7.77 91,316.54
01.03.04 RELLENOS 92,198.32
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO m3
01.03.04.01 2,538.50 36.32 92,198.32
01.03.05 Nivelacion Interior y Apisonado 154,736.11
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F.PISO,PATIO Y VEREDAS M2
01.03.05.01 3,053.36 5.24 15,999.61
NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) DE CIMENTACION M2
01.03.05.02 2,685.62 5.24 14,072.65
ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON EQUIPO M2
01.03.05.03 5,350.38 5.67 30,336.65
AFIRMADO DE 6" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES M2
01.03.05.04 5,350.38 17.63 94,327.20
01.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 815,885.91
ACARREO INTERNO DE MATERIAL m3
01.03.06.01 1,327.60 7.01 9,306.48
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3
01.03.06.02 19,620.03 41.11 806,579.43
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,171,848.14
01.04.01 SOLADOS 110,950.93
SOLADO PARA ZAPATAS e=4", 1:12 CEM/HORM M2
01.04.01.01 2,296.17 48.32 110,950.93
01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 38,141.31
CIMIENTOS, CONCRETO 1:10 + 30% P.G.(MÁX. 6") M3
01.04.02.01 226.17 168.64 38,141.31
01.04.03 SOBRECIMIENTOS 46,941.59
SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8+25% P.M. (MAX.4") m3
01.04.03.01 90.03 237.58 21,389.33
SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
01.04.03.02 500.24 51.08 25,552.26
01.04.04 CUNETAS 61,593.76
CUNETAS: CONCRETO f'c=210 Kg/cm² m3
01.04.04.01 60.86 441.72 26,883.08
CUNETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.04.04.02 630.53 55.05 34,710.68
01.04.05 FALSOS PISOS 846,507.01
FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m3
01.04.05.01 2,429.35 348.45 846,507.01
01.04.06 Losa Deportiva 67,713.54
LOSA DEPORTIVA, CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3
01.04.06.01 144.00 443.59 63,876.96
LOSA DEPORTIVA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
01.04.06.02 66.00 58.13 3,836.58
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,882,360.59
01.05.01 ZAPATAS Y PLATEAS 1,015,588.89
ZAPATAS Y PLATEAS: CONCRETO f'c = 210kg/cm² m3
01.05.01.01 1,053.22 386.15 406,700.90
ZAPATAS Y PLATEAS : ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm² kg
01.05.01.02 92,395.75 6.59 608,887.99
01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION 261,239.74
VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO f'c = 210 kg/cm² m3
01.05.02.01 33.65 409.11 13,766.55
VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
01.05.02.02 267.07 66.75 17,826.92
VIGAS DE CIMENTACION: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.02.03 34,266.17 6.59 225,814.06
VIGAS DE CIMENTACION.- CAMA DE ARENA M2
01.05.02.04 123.54 31.02 3,832.21
01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO 162,855.85
SOBRECIMIENTOS ARMADO: CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3
01.05.03.01 130.90 467.33 61,173.50
SOBRECIMIENTOS ARMADOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.03.02 1,343.94 51.08 68,648.46
SOBRECIMIENTOS ARMADO: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.03.03 5,012.73 6.59 33,033.89
01.05.04 COLUMNAS Y PLACAS 2,491,905.97
COLUMNAS Y PLACAS: CONCRETO f'c = 210 kg/cm² m3
01.05.04.01 619.82 617.20 382,552.90
COLUMNAS Y PLACAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 2 pisos a mas m3
01.05.04.02 504.29 617.20 311,247.79
COLUMNAS Y PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.04.03 8,154.06 72.90 594,430.97
COLUMNAS Y PLACAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.04.04 182,651.64 6.59 1,203,674.31
01.05.05 Columnetas de confinamiento 175,075.36
COLUMNETAS: CONCRETO f'c = 210 kg/cm² m3
01.05.05.01 69.26 617.20 42,747.27
COLUMNETAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.05.02 838.96 72.90 61,160.18
25/10/2022 18:38:15
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COLUMNETAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.05.03 10,799.38 6.59 71,167.91
01.05.06 Columnetas p/drenaje pluvial 18,137.05
FALSA COLUMNA: CONCRETO f'c = 210 kg/cm² m3
01.05.06.01 6.28 617.20 3,876.02
FALSA COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.06.02 76.04 72.90 5,543.32
FALSA COLUMNA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.06.03 1,322.87 6.59 8,717.71
01.05.07 VIGAS 1,388,282.90
VIGAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3
01.05.07.01 233.62 455.97 106,523.71
VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 - 2 PISOS A MAS m3
01.05.07.02 430.55 455.97 196,317.88
VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.07.03 5,520.92 77.87 429,914.04
VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.07.04 99,473.03 6.59 655,527.27
01.05.08 VIGUETAS DE CONFINAMIENTO 59,326.86
VIGUETAS: CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3
01.05.08.01 24.96 455.97 11,381.01
VIGUETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.08.02 254.79 83.66 21,315.73
VIGUETAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.08.03 4,040.99 6.59 26,630.12
01.05.09 Losas 850,498.72
01.05.09.01 LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES 669,422.74
LOSA ALIGERADA: CONCRETO f'c=210 Kg/cm² m3
01.05.09.01.01 364.93 426.70 155,715.63
LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.09.01.02 4,187.85 53.53 224,175.61
LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30 CM
P/TECHO
und
01.05.09.01.03 34,884.82 3.50 122,096.87
LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.09.01.04 25,407.38 6.59 167,434.63
01.05.09.02 LOSAS MACIZAS 181,075.98
LOSA MACIZA: CONCRETO f'c = 280kg/cm² m3
01.05.09.02.01 179.88 545.57 98,137.13
LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.09.02.02 923.04 63.82 58,908.41
LOSA MACIZA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.09.02.03 3,646.50 6.59 24,030.44
01.05.10 CISTERNA 53,848.56
CISTERNA: CONCRETO f'c = 280 kg/cm² m3
01.05.10.01 37.96 684.06 25,966.92
CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.10.02 100.12 58.54 5,861.02
CISTERNA: ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm² kg
01.05.10.03 3,341.52 6.59 22,020.62
01.05.11 TANQUE ELEVADO 13,468.61
TANQUE ELEVADO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3
01.05.11.01 8.25 617.20 5,091.90
TANQUE ELEVADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.11.02 63.45 69.33 4,398.99
TANQUE ELEVADO: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.11.03 603.60 6.59 3,977.72
01.05.12 RAMPAS 16,538.84
RAMPAS: CONCRETO F'c=210 Kg/cm² m3
01.05.12.01 13.40 588.71 7,888.71
RAMPAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.12.02 22.45 72.01 1,616.62
RAMPAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.12.03 1,067.30 6.59 7,033.51
01.05.13 ESCALERAS 144,425.64
ESCALERAS: CONCRETO f'c = 210 kg/cm² m3
01.05.13.01 132.19 616.75 81,528.18
ESCALERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.13.02 380.55 108.01 41,103.21
ESCALERAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.13.03 3,307.17 6.59 21,794.25
01.05.14 MURO DE CONTENCIÓN 231,167.60
MURO DE CONTENCION: CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 m3
01.05.14.01 150.55 521.29 78,480.21
MURO DE CONTENCION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2
01.05.14.02 1,162.99 59.85 69,604.95
MURO DE CONTENCIÓN: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg
01.05.14.03 12,607.35 6.59 83,082.44
01.06 VARIOS 17,536.56
JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" M
01.06.01 1,436.90 6.54 9,397.33
JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO M
01.06.02 1,213.00 6.71 8,139.23
01.07 Coberturas Metalicas 528,422.71
COLUMNA METALICA 01 75MMX75MMX6.6MM kg
01.07.01 837.50 12.32 10,318.00
VIGA METALICA 01 kg
01.07.02 13,505.00 12.32 166,381.60
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VIGA METALICA 02 kg
01.07.03 6,501.00 12.32 80,092.32
VIGA METALICA DE UNION 03 kg
01.07.04 995.40 12.32 12,263.33
BRIDA METALICA DE ANCLAJE kg
01.07.05 319.20 12.32 3,932.54
COBERTURA TR4 CALAMINON CURVO ALUZIN 0.40 mm M2
01.07.06 2,198.80 93.36 205,279.97
CERCO DE MALLA METALICA, COCADA 2 1/2""x2 1/2" C/PERFILES M2
01.07.07 332.24 150.96 50,154.95
02 ARQUITECTURA 4,906,579.10
02.01 Muros y Tabiques de Albañilería 544,949.51
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:4 E=1.5 cm (*) M2
02.01.01 2,235.81 137.58 307,602.74
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.5 cm (*) M2
02.01.02 2,825.63 82.23 232,351.55
ACERO Fy=4200 kg/cm2.REF MUROS kg
02.01.03 758.00 6.59 4,995.22
02.02 Revoques y Revestimientos 908,754.56
TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:5 M2
02.02.01 3,274.27 26.44 86,571.70
TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERIA INTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 M2
02.02.02 4,320.02 32.63 140,962.25
TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERIA EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 M2
02.02.03 2,988.00 34.89 104,251.32
TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO (1:5) M2
02.02.04 5.32 34.89 185.61
TARRAJEO EN COLUMNAS M2
02.02.05 4,194.46 39.41 165,303.67
TARRAJEO EN VIGAS M2
02.02.06 3,837.96 51.84 198,959.85
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2
02.02.07 791.87 64.28 50,901.40
VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) E=.15 M
02.02.08 3,840.69 19.62 75,354.34
BRUÑAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm) M
02.02.09 5,876.72 8.93 52,479.11
TARRAJEO SEMIPULIDO DE ESCALERAS DE CONCRETO (1:5) M2
02.02.10 1,141.01 29.61 33,785.31
02.03 Cielo Rasos 812,840.47
02.03.01 Cielo Rasos con Mezcla 189,986.28
CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 M2
02.03.01.01 3,456.81 54.96 189,986.28
02.03.02 Falso Cielo Rasos 185,308.17
FALSO CIELO RASO SUSPENDIDO CON AISLAMIENTO TERMICO M2
02.03.02.01 2,009.85 92.20 185,308.17
02.03.03 Acondicionamiento y confort térmico 437,546.02
MURO TERMICO CON PLANCHA DE OSB DE 15 MM M2
02.03.03.01 1,922.47 216.74 416,676.15
AISLAMIENTO CON MANGA PLASTICA DE POLIETILENO M2
02.03.03.02 382.21 6.89 2,633.43
AISLAMIENTO TERMICO CON FIBRA DE VIDRIO PARA PISO
MACHIHEMBRADO
M2
02.03.03.03 1,395.29 13.07 18,236.44
02.04 Pisos y Pavimentos 821,015.42
02.04.01 Contrapisos 166,523.12
CONTRAPISO DE 48 mm M2
02.04.01.01 4,177.70 39.86 166,523.12
02.04.02 Pisos 492,564.11
PISO CERAMICO40 x 40 ALTO TRAFICO - NACIONAL M2
02.04.02.01 2,083.51 56.41 117,530.80
MACHIHEMBRADO MAD.1"x4" DURMIENTE 2"x 3" M2
02.04.02.02 1,711.64 198.15 339,161.47
PISO ADOQUIN RECTANGULAR , COLOR ROJO 20x10x6 CM M2
02.04.02.03 413.27 86.80 35,871.84
02.04.03 Pisos de Concreto 7,437.31
PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=2" S/COLOREAR M2
02.04.03.01 148.39 50.12 7,437.31
02.04.04 Patios y veredas 154,490.88
PATIOS Y VEREDA CONCRETO 175 kg/cm² E=4" FROT.Y BRUÑADO M2
02.04.04.01 2,245.75 68.37 153,541.93
ASTA DE BANDERA PARA I.E.I PZA
02.04.04.02 1.00 948.95 948.95
02.05 Zócalos y Contrazocalos 143,466.39
02.05.01 Zócalos 82,294.63
ZOCALO DE CERAMICO 30x20 M2
02.05.01.01 1,098.58 74.91 82,294.63
02.05.02 Contrazócalos 61,171.76
CONTRAZÓCALO CERÁMICO M
02.05.02.01 689.19 25.85 17,815.56
CONTRAZOCALO MAD. CEDRO 3/4"X4" + RODON 3/4" M
02.05.02.02 1,085.05 14.74 15,993.64
CONTR.S/COLOREAR H=20 cm MZ 1:2 e=1.5 cm M
02.05.02.03 821.90 15.58 12,805.20
CONTR.S/COLOREAR H=30 cm MZ 1:2 e=1.5 cm M
02.05.02.04 819.21 17.77 14,557.36
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02.06 Coberturas 214,206.13
02.06.01 Cobertura 205,898.91
COBERTURA TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO M2
02.06.01.01 2,139.80 80.91 173,131.22
CORREAS DE MADERA TORNILLO 2"x1" M
02.06.01.02 2,871.84 11.41 32,767.69
02.06.02 Elementos para Aguas Pluviales 8,307.22
CUMBRERA ARTICULADA DE TEJA ANDINA ETERNIT M
02.06.02.01 176.90 46.96 8,307.22
02.07 Carpintería de Madera 132,343.77
02.07.01 Puertas 132,343.77
PUERTA CEDRO C/TABLERO C/SOBRELUZ M2
02.07.01.01 295.17 408.23 120,497.25
PUERTA CUBICULO SS.HH. MELAMINE Y PERF. ALUMINIO M2
02.07.01.02 54.00 219.38 11,846.52
02.08 Carpintería Metálica y Herrería 149,178.26
02.08.01 Puertas 30,532.13
PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16" M2
02.08.01.01 89.44 341.37 30,532.13
02.08.02 Division de Aluminio 15,441.74
TABIQUERIA CUBICULO SS.HH. MELAMINE Y PERF. ALUMINIO M2
02.08.02.01 59.94 257.62 15,441.74
02.08.03 Escaleras 2,107.34
ESCALERA GATO, TUBO F.G. 1 1/2" Y 1" TQE. ELEVADO M
02.08.03.01 12.00 146.84 1,762.08
ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINIO P/CISTERNA und
02.08.03.02 1.00 345.26 345.26
02.08.04 Cercos 39,643.50
CERCO TIPO REJA SEGUN DISEÑO M
02.08.04.01 106.28 373.01 39,643.50
02.08.05 Elementos Metalicos Especiales 61,453.55
MARCO Y TAPA DE FIERRO .80x.80m P/TQUE CISTERNA und
02.08.05.01 1.00 227.55 227.55
BARANDA METALICA TUB. Ø 2" y 1"; H=0.90 m. (Segun Diseño) M
02.08.05.02 333.64 96.60 32,229.62
REJILLA DE FIERRO EN CUNETA M
02.08.05.03 418.93 65.50 27,439.92
ARCO DE FUTBOL - TABLERO DE BASQUET SEGÚN DISEÑO INCL.
INSTALACION Y PINTURA ESMALTE
und
02.08.05.04 2.00 524.00 1,048.00
PARANTES Y NET DE VOLEY SEGÚN DISEÑO INCL. INSTALACIÓN Y
PINTURA ESMALTE
und
02.08.05.05 2.00 254.23 508.46
02.09 Carpintería de Aluminio y vidrio 367,778.57
02.09.01 Ventanas 367,778.57
VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO INSULADO
SEGUN PLANOS
M2
02.09.01.01 826.11 337.49 278,803.86
VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO SEGUN
PLANOS
M2
02.09.01.02 373.31 238.34 88,974.71
02.10 Cerrajería 39,768.74
02.10.01 Bisagras 16,685.25
BISAGRAS CAPUCHINAS ACERO ALUMINIZADO 3 1/2" PZA
02.10.01.01 15.00 17.95 269.25
BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 5" PESADA EN PUERTA PZA
02.10.01.02 608.00 27.00 16,416.00
02.10.02 Cerradura 13,374.51
CERRADURA TIPO PESADA DOS GOLPES PZA
02.10.02.01 138.00 95.51 13,180.38
CERRADURA TIPO PERILLA PZA
02.10.02.02 3.00 64.71 194.13
02.10.03 Accesorios Cierre 9,708.98
CERROJO DE 2" ALUMINIZADO PARA PUERTA PZA
02.10.03.01 65.00 14.98 973.70
MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS PZA
02.10.03.02 193.00 43.66 8,426.38
CANDADO TIPO FORTE 60 mm. PZA
02.10.03.03 5.00 61.78 308.90
02.11 Pintura 704,553.54
02.11.01 Pintura de Cielos Rasos, Vigas, Columnas y Paredes 704,553.54
PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO M2
02.11.01.01 4,085.51 31.33 127,999.03
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES M2
02.11.01.02 4,320.02 30.70 132,624.61
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES M2
02.11.01.03 3,030.31 36.36 110,182.07
PINTURA LATEX 2 MANOS VIGAS M2
02.11.01.04 3,862.07 36.52 141,042.80
PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS M2
02.11.01.05 4,172.08 35.89 149,735.95
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PINTURA BARNIZ EN CARP.DE MADERA M2
02.11.01.06 720.69 26.29 18,946.94
PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA M2
02.11.01.07 525.75 9.40 4,942.05
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20 M
02.11.01.08 644.50 5.67 3,654.32
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30 M
02.11.01.09 776.91 5.67 4,405.08
PINTURA IMPERMEABILIZANTE NO TÓXICA EN INTERIORES PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
M2
02.11.01.10 52.01 22.58 1,174.39
PINTURA ANTICORR.Y ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS M2
02.11.01.11 26.08 29.06 757.88
PINTURA ANTICORR.Y ESMALTE 2 MANOS EN REJAS M2
02.11.01.12 106.28 29.06 3,088.50
PINTURA ANTICORR.Y ESMALTE 2 MANOS EN REJILLA METALICA M2
02.11.01.13 146.63 29.06 4,261.07
PINTURA ASFÁLTICA M2
02.11.01.14 50.40 22.62 1,140.05
PINTURA DEMARCACION DE PATIOS M
02.11.01.15 120.00 4.99 598.80
02.12 Varios 56,969.70
02.12.01 Jardinería 29,623.89
SEMBRADO DE GRASS NATURAL CON CHAMPA H 0.10m EN TIERRA DE
CHACRA
M2
02.12.01.01 1,682.22 17.61 29,623.89
02.12.02 Limpieza de Terreno 2,891.78
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA GLB
02.12.02.01 1.00 1,445.89 1,445.89
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GLB
02.12.02.02 1.00 1,445.89 1,445.89
02.12.03 Otros 9,026.63
MESA C.A. REVESTIDO CON MAYOLICA M2
02.12.03.01 20.33 274.90 5,588.72
MURO SISTEMA DRYWALL M2
02.12.03.02 38.52 89.25 3,437.91
02.12.04 Junta 15,427.40
JUNTA DE DILATACION CON MATERIAL ADHESIVO Y SELLANTE GRIS M
02.12.04.01 2,358.93 6.54 15,427.40
02.13 EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 10,754.04
02.13.01 PLACAS DE SEÑALIZACION 8,412.64
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE SALIDA und
02.13.01.01 2.00 19.63 39.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RUTAS DE EVACUACION und
02.13.01.02 41.00 19.63 804.83
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ZONA SEGURA ENCASO DE
SISMO
und
02.13.01.03 124.00 19.63 2,434.12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL EXTINTORES ABC und
02.13.01.04 2.00 19.63 39.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL EXTINTORES TIPO K und
02.13.01.05 2.00 19.63 39.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL LUCES DE EMERGENCIA und
02.13.01.06 74.00 19.63 1,452.62
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO und
02.13.01.07 21.00 19.63 412.23
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL USE ESCALERA und
02.13.01.08 26.00 19.63 510.38
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIMBOLO DE BOTIQUIN und
02.13.01.09 2.00 19.63 39.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPACIDAD DE AFORO und
02.13.01.10 4.00 19.63 78.52
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS und
02.13.01.11 2.00 19.63 39.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE PUNTO DE REUNIÓN und
02.13.01.12 40.00 19.63 785.20
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE DETECTOR DE HUMO und
02.13.01.13 8.00 19.63 157.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE TEMPERATURA und
02.13.01.14 2.00 19.63 39.26
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMBRE DE AMBIENTE und
02.13.01.15 82.00 16.16 1,325.12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NOMBRE DE SS.HH PARA
DISCAPACITADOS
und
02.13.01.16 11.00 16.16 177.76
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AVISADOR SONORO und
02.13.01.17 2.00 19.63 39.26
02.13.02 RUTAS DE EVACUACION 858.80
PINTURA EN ZONA DE SEGURIDAD EN PISO CON PINTURA DE TRANSITO und
02.13.02.01 40.00 21.47 858.80
02.13.03 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,482.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTIQUIN und
02.13.03.01 2.00 322.25 644.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO K DE 10 LB und
02.13.03.02 2.00 289.29 578.58
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO ABC DE 10 LB und
02.13.03.03 2.00 129.76 259.52
03 INSTALACIONES SANITARIAS 433,090.35
03.01 Aparatos Sanitarios y Accesorios 91,220.37
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03.01.01 Suministro e Instalacion de Aparatos Sanitarios 66,542.88
INODORO DE CERÁMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO DE BAJO
CONSUMO DE AGUA, BOTONERA DUAL, VALVULA R&T JET INTEGRADO Y
ASIENTO SEMIELONGADO CON ASIENTO Y TAPA. INCLUYE ACCESORIOS DE
INSTALACIÓN
und
03.01.01.01 61.00 424.73 25,908.53
URINARIO DE CERÁMICA VITRIFICADA COLOR BLANCO CALIDAD
NACIONAL. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
und
03.01.01.02 36.00 337.77 12,159.72
LAVATORIO OVALÍN DE CERÁMICA VITRIFICADA EMPOTRADA EN MESA
DE CONCRETO
und
03.01.01.03 38.00 467.67 17,771.46
LAVATORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON PEDESTAL COLOR BLANCO
CALIDAD NACIONAL INC. SELLADO.
und
03.01.01.04 27.00 287.29 7,756.83
GRIFERÍA MEZCLADORA PARA DUCHA TIPO MONOCOMANDO und
03.01.01.05 10.00 166.89 1,668.90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA
(Laboratorio)
und
03.01.01.06 1.00 1,277.44 1,277.44
03.01.02 Suministro e Instalacion de Accesorios 24,677.49
PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA und
03.01.02.01 49.00 109.82 5,381.18
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 800 ML und
03.01.02.02 55.00 82.30 4,526.50
TACHO DE PEDAL 12 LITROS und
03.01.02.03 49.00 71.12 3,484.88
ESPEJO H=1m und
03.01.02.04 59.00 191.27 11,284.93
03.02 Sistema de Agua Fría 92,731.36
03.02.01 Salida de agua fria 21,544.00
SALIDA DE AGUA FRIA TUB. PVC DE 1/2" PTO
03.02.01.01 200.00 107.72 21,544.00
03.02.02 Redes De Distribución 19,851.32
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 1/2" EMPOTRADA M
03.02.02.01 211.90 26.71 5,659.85
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 3/4" EMPOTRADA M
03.02.02.02 254.74 28.17 7,176.03
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 1" EMPOTRADA M
03.02.02.03 146.32 30.41 4,449.59
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 1.1/4" EMPOTRADA M
03.02.02.04 34.04 32.33 1,100.51
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 2" ENTERRADA M
03.02.02.05 41.70 35.14 1,465.34
03.02.03 Redes De Alimentación 4,843.06
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 1.1/2" ENTERRADA M
03.02.03.01 84.00 35.29 2,964.36
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 2" ENTERRADA M
03.02.03.02 45.50 38.91 1,770.41
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 DE 1" EN FALSA COLUMNA M
03.02.03.03 3.50 30.94 108.29
03.02.04 Movimiento de Tierras 5,782.12
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO RED DE AGUA M
03.02.04.01 84.00 2.04 171.36
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M M
03.02.04.02 84.00 16.37 1,375.08
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUBERIA M
03.02.04.03 84.00 6.52 547.68
PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m) M
03.02.04.04 84.00 17.48 1,468.32
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m M
03.02.04.05 84.00 26.28 2,207.52
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.02.04.06 0.17 20.46 3.48
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.02.04.07 0.17 51.03 8.68
03.02.05 Accesorios de Redes de Agua 15,286.26
CODO PVC 1/2" X 90° und
03.02.05.01 325.00 9.77 3,175.25
CODO PVC 3/4" X 90° und
03.02.05.02 524.00 10.32 5,407.68
CODO PVC 1" X 90° und
03.02.05.03 188.00 13.28 2,496.64
CODO PVC 1.1/4" X 90° und
03.02.05.04 14.00 11.17 156.38
CODO PVC 2" X 90° und
03.02.05.05 32.00 12.80 409.60
TEE PVC 3/4" und
03.02.05.06 58.00 10.55 611.90
TEE PVC 1" und
03.02.05.07 6.00 9.94 59.64
TEE PVC 1.1/4" und
03.02.05.08 20.00 12.94 258.80
TEE PVC 2" und
03.02.05.09 24.00 12.94 310.56
REDUCCION DE PVC 3/4" - 1/2" und
03.02.05.10 103.00 12.07 1,243.21
REDUCCION DE PVC 1" - 1/2" und
03.02.05.11 6.00 12.50 75.00
REDUCCION DE PVC 1" - 3/4" und
03.02.05.12 64.00 12.85 822.40
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REDUCCION DE PVC 1.1/4" - 1" und
03.02.05.13 10.00 14.40 144.00
REDUCCION DE PVC 2.1/2" - 1.1/2" und
03.02.05.14 8.00 14.40 115.20
03.02.06 Valvulas 16,506.18
VALVULAS ESFERICAS DE BRONCE 1/2" und
03.02.06.01 2.00 81.36 162.72
VALVULAS ESFERICAS DE BRONCE 3/4" und
03.02.06.02 82.00 98.70 8,093.40
VALVULAS ESFERICAS DE BRONCE 1" und
03.02.06.03 22.00 81.36 1,789.92
VALVULAS ESFERICAS DE BRONCE 1.1/4" und
03.02.06.04 4.00 114.36 457.44
CAJA PARA VALVULAS CON MARCO Y TAPA METALICA und
03.02.06.05 110.00 54.57 6,002.70
03.02.07 Varios 4,408.70
LÍNEA ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA Ø1.1/4" PVC-C-10 M
03.02.07.01 28.80 28.78 828.86
CONEXIÓN DE AGUA A RED PUBLICA-MEDIDOR Ø1" und
03.02.07.02 6.00 596.64 3,579.84
03.02.08 PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA FRIA 4,509.72
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA M
03.02.08.01 776.20 5.81 4,509.72
03.03 Sistema de Agua Caliente 36,231.22
03.03.01 Salida de Agua Caliente 5,408.40
SALIDA DE AGUA CALIENTE DE CPVC DE 1/2" PTO
03.03.01.01 36.00 107.89 3,884.04
SALIDA DE AGUA CALIENTE DE CPVC DE 3/4" PTO
03.03.01.02 12.00 127.03 1,524.36
03.03.02 Redes De Distribución de Agua Caliente 3,736.41
TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 1/2" EMPOTRADO M
03.03.02.01 69.60 23.14 1,610.54
TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 3/4" EMPOTRADO M
03.03.02.02 75.60 28.12 2,125.87
03.03.03 Accesorios de Redes de Agua Caliente 1,332.84
CODO CPVC DE 1/2" und
03.03.03.01 24.00 12.06 289.44
CODO CPVC DE 3/4" und
03.03.03.02 12.00 12.99 155.88
TEE CPVC DE 3/4" und
03.03.03.03 24.00 29.45 706.80
REDUCCION DE CPVC 3/4" - 1/2" und
03.03.03.04 18.00 10.04 180.72
03.03.04 Equipos De Produccion de Agua caliente 24,909.96
CALENTADOR ELECTRICO DE RECUPERACIÓN RÁPIDA CAP. 110L INC.
VALVULA Y ACCESORIOS
und
03.03.04.01 12.00 2,075.83 24,909.96
03.03.05 PRUEBAS EN SISTEMAS DE AGUA CALIENTE 843.61
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBAS DE RED DE AGUA M
03.03.05.01 145.20 5.81 843.61
03.04 Sistema de Drenaje Pluvial 31,360.10
03.04.01 Red de Recoleccion en Pisos 17,306.88
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4"(embebido en losa) M
03.04.01.01 41.20 37.29 1,536.35
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 6" ENTERRADA M
03.04.01.02 86.50 116.05 10,038.33
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2" ENTERRADA M
03.04.01.03 2.50 36.31 90.78
MONTANTE DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4" M
03.04.01.04 167.60 33.66 5,641.42
03.04.02 Accesorios de Red Pluvial 8,591.59
SUMIDERO DE 4" BRONCE CROMADO und
03.04.02.01 27.00 65.61 1,771.47
CODO PVC CP 4" x 90° und
03.04.02.02 81.00 22.84 1,850.04
CODO PVC CP 4" x 45° und
03.04.02.03 18.00 20.30 365.40
SUMIDERO DE 2" BRONCE CROMADO und
03.04.02.04 1.00 78.60 78.60
POZO DE INFILTRACIÓN und
03.04.02.05 2.00 2,263.04 4,526.08
03.04.03 Red de Recoleccion en Techos 5,461.63
CANALETA AEREA PLUVIAL DE ACERO GALVANIZADO e=2mm (A=0.15m) M
03.04.03.01 122.70 31.13 3,819.65
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4" (Colgada) M
03.04.03.02 30.10 46.78 1,408.08
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2" (Colgada) M
03.04.03.03 2.00 46.78 93.56
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2" (vertical adosada) M
03.04.03.04 3.00 46.78 140.34
03.05 Sistema de Desague y Ventilacion 168,565.84
03.05.01 Salida de Desague y Ventilación 40,620.20
SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2" PTO
03.05.01.01 275.00 101.66 27,956.50
SALIDA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4" PTO
03.05.01.02 14.00 111.11 1,555.54
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SALIDA DE VENTILACION PVC 2" PTO
03.05.01.03 112.00 99.18 11,108.16
03.05.02 Redes De Derivación 41,910.34
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 2" (Empotrada) M
03.05.02.01 370.50 46.78 17,331.99
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 3" (Empotrada) M
03.05.02.02 15.36 36.83 565.71
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4" (Empotrada) M
03.05.02.03 513.31 46.78 24,012.64
03.05.03 Redes Colectoras 12,566.35
TUBERIA DE DESAGUE PVC CLASE PESADA DE 4" (Enterrada) M
03.05.03.01 327.59 38.36 12,566.35
03.05.04 Movimiento de Tierras 25,206.33
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO REDES COLECTORAS M
03.05.04.01 327.59 2.04 668.28
EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL TN, HASTA 1 M M
03.05.04.02 327.59 16.37 5,362.65
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS, T. NORMAL P/ TUBERIA M
03.05.04.03 327.59 6.52 2,135.89
PREPARACION DE CAMA DE APOYO, (arena gruesa, e=0.10m) M
03.05.04.04 327.59 17.48 5,726.27
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA, HASTA 1.00 m M
03.05.04.05 327.59 26.28 8,609.07
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.05.04.06 32.75 20.46 670.07
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.05.04.07 32.75 62.11 2,034.10
03.05.05 Accesorios de Redes Colectoras 34,511.13
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2" und
03.05.05.01 42.00 51.93 2,181.06
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 3" und
03.05.05.02 2.00 71.35 142.70
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 4" und
03.05.05.03 142.00 76.35 10,841.70
SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2" und
03.05.05.04 62.00 87.86 5,447.32
SUMIDERO DE BRONCE CROMADO 2", INCL TRAMPA "P" PARA DUCHA und
03.05.05.05 10.00 87.86 878.60
CODO DE 2" x 90° PVC CP und
03.05.05.06 159.00 22.25 3,537.75
CODO DE 2" x 45° PVC CP und
03.05.05.07 134.00 22.25 2,981.50
CODO DE 4" x 45° PVC CP und
03.05.05.08 75.00 22.84 1,713.00
TEE DE 2" x90° PVC CP und
03.05.05.09 26.00 21.47 558.22
YEE DE 2" x45° PVC CP und
03.05.05.10 69.00 7.40 510.60
YEE DE 3" x45° PVC CP und
03.05.05.11 10.00 17.12 171.20
YEE DE 4" x 45° PVC CP und
03.05.05.12 196.00 21.67 4,247.32
SOMBRERO DE VENTILACION 2" und
03.05.05.13 86.00 11.11 955.46
SOMBRERO DE VENTILACION 4" und
03.05.05.14 18.00 19.15 344.70
03.05.06 Camaras de Inspección 11,317.50
CAJAS DE REGISTRO 0.30X0.60M. INCL. TAPA und
03.05.06.01 36.00 251.50 9,054.00
CAJAS DE REGISTRO 0.45X0.60M. INCL. TAPA und
03.05.06.02 5.00 251.50 1,257.50
CAJAS DE REGISTRO 0.60X0.60M. INCL. TAPA und
03.05.06.03 4.00 251.50 1,006.00
03.05.07 PRUEBAS EN SISTEMA DE DESAGUE 2,433.99
LIMPIEZA Y PRUEBAS DE RED DE DESAGÜE M
03.05.07.01 327.59 7.43 2,433.99
03.06 Cisterna - Tanque Elevado 12,981.46
03.06.01 Tuberías, Valvulas y Accesorios 9,185.15
SUM. E INST. DE CANASTILLA DE SUCCION Ø3" INCL. VALVULA DE PIE und
03.06.01.01 2.00 474.78 949.56
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADORA 1.1/4" CON BOYA
EN INGRESO A LA CISTERNA DE AGUA
und
03.06.01.02 1.00 45.67 45.67
TAPA METÁLICA SANITARIA 0.80m X 0.80m DE INGRESO A LA CISTERNA und
03.06.01.03 2.00 61.50 123.00
TUBERÍA DE IMPULSION DE AGUA PVC C-10 Ø3" M
03.06.01.04 13.70 50.16 687.19
TUBERÍA DE REBOSE PVC CP Ø3" (CISTERNA) M
03.06.01.05 0.60 28.41 17.05
TUBERÍA DE REBOSE PVC CP Ø3" (TANQUE ELEVADO) M
03.06.01.06 12.50 28.41 355.13
TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA PVC C-10 – Ø1.1/4" M
03.06.01.07 0.60 32.76 19.66
TUBERÍA DE PURGA DE PVC CP Ø2" (TANQUE ELEVADO) M
03.06.01.08 1.80 27.89 50.20
TUBERÍA DE SUCCION ACERO GALVANIZADO Ø3" (CISTERNA) M
03.06.01.09 6.00 65.15 390.90
TUBERÍA DE DISTRIBUCION DE AGUA PVC C-10 Ø3" (TANQUE ELEVADO) M
03.06.01.10 12.50 50.16 627.00
VÁLVULA ESFÉRICA EN TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA
Ø1.1/4"
und
03.06.01.11 1.00 133.73 133.73
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VÁLVULA ESFÉRICA EN TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE
ELEVADO Ø2.1/2"
und
03.06.01.12 1.00 175.73 175.73
VÁLVULA ESFÉRICA EN TUBERÍA DE DISTRIBUCION Ø3" und
03.06.01.13 2.00 207.93 415.86
VÁLVULA COMPUERTA EN LA TUBERÍA DE PURGA Ø3" (TANQUE
ELEVADO)
und
03.06.01.14 1.00 207.93 207.93
BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO GALVANIZADO DE Ø3" und
03.06.01.15 5.00 129.73 648.65
ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 L EN CISTERNA M
03.06.01.16 1.50 370.76 556.14
ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 L EN TANQUE ELEVADO M
03.06.01.17 10.20 370.76 3,781.75
03.06.02 Equipos y otras instalaciones 3,464.11
BOMBA DE 3.0 HP,INCL. TABLERO, CABLEADO ELECTRICO (ELECTRO
NIVELES EN TANQUE Y CISTERNA NUEVOS), VALVULAS Y ACCESORIOS. (02
UNIDAD DE BOMBEO)
GLB
03.06.02.01 1.00 3,464.11 3,464.11
03.06.03 Pruebas en Cisterna 332.20
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CISTERNAS
DE AGUA
m3
03.06.03.01 7.50 30.20 226.50
LIMPIEZA, DESINFECCION Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TANQUE
ELEVADO
m3
03.06.03.02 3.50 30.20 105.70
04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 1,184,384.55
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21,727.84
TRAZO Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES M2
04.01.01 331.90 2.04 677.08
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,010.58
EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED SUBTERRANEA m3
04.01.02.01 119.04 54.56 6,494.82
EXCAVACION DE ZANJAS PARA POSTES m3
04.01.02.02 1.94 54.56 105.85
EXCAVACIÓN DE HOYO PARA POZO DE TIERRA m3
04.01.02.03 24.90 54.56 1,358.54
EXCAVACION DE ZANJAS PARA BUZON DE INSPECCION m3
04.01.02.04 19.27 54.56 1,051.37
04.01.03 REFINE Y NIVELACION 2,932.13
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M2
04.01.03.01 162.62 6.54 1,063.53
CERNIDO DE TIERRA PARA CAMA DE APOYO M
04.01.03.02 331.90 2.72 902.77
COLOCACION DE CAMA DE APOYO M
04.01.03.03 331.90 2.91 965.83
04.01.04 Rellenos 2,783.16
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
04.01.04.01 119.04 23.38 2,783.16
04.01.05 Eliminacion de Material Excedente 6,324.89
ACARREO INTERNO DE MATERIAL m3
04.01.05.01 131.44 7.01 921.39
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES m3
04.01.05.02 131.44 41.11 5,403.50
04.02 Obras de Concreto Simple 3,230.75
04.02.01 CIMENTACION PARA POSTES 510.89
CONCRETO F`C=140 KG/CM2 + 30% P.G. EN CIMENTACION DE POSTES m3
04.02.01.01 3.02 169.17 510.89
04.02.02 DADOS DE CONCRETO 1,458.07
DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS m3
04.02.02.01 3.12 467.33 1,458.07
04.02.03 BUZON DE INSPECCION 1,261.79
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BUZON DE INSPECCION m3
04.02.03.01 2.70 467.33 1,261.79
04.03 SALIDA PARA ALUMBRADO 97,290.82
SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO PTO
04.03.01 863.00 70.75 61,057.25
SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN MURO PTO
04.03.02 237.00 70.75 16,767.75
SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE PTO
04.03.03 156.00 76.94 12,002.64
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PTO
04.03.04 46.00 76.94 3,539.24
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PTO
04.03.05 3.00 76.94 230.82
SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION PTO
04.03.06 47.00 76.94 3,616.18
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTACION PTO
04.03.07 1.00 76.94 76.94
04.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 32,621.82
SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T h=0.40 PTO
04.04.01 373.00 67.54 25,192.42
SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T EN TECHO PTO
04.04.02 34.00 67.54 2,296.36
SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T A PA h=1.20 PTO
04.04.03 76.00 67.54 5,133.04
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04.05 SALIDA PARA CARGAS ESPECIALES 1,700.32
SALIDA PARA SECADOR DE MANOS h=1.20 PTO
04.05.01 22.00 67.54 1,485.88
SALIDA PARA ELECTROBOMBA PTO
04.05.02 2.00 107.22 214.44
04.06 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 121,974.58
TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE 20 mm M
04.06.01 22.50 10.49 236.03
TUBERIA PVC SAP 20 mm M
04.06.02 6,364.30 11.81 75,162.38
TUBERIA PVC SAP 25 mm M
04.06.03 1.00 12.73 12.73
TUBERIA PVC SAP 35 mm M
04.06.04 292.50 20.72 6,060.60
TUBERIA PVC SAP 40 mm M
04.06.05 481.50 21.26 10,236.69
TUBERIA PVC SAP 50 mm M
04.06.06 58.70 26.88 1,577.86
TUBERIA PVC SAP 60 mm M
04.06.07 17.20 28.23 485.56
TUBERIA PVC SAP 80 mm M
04.06.08 692.30 40.54 28,065.84
TUBERIA PVC SAP 100 mm M
04.06.09 3.00 45.63 136.89
04.07 CABLES Y CONDUCTORES ELECTRICOS 270,786.73
CABLE NH-80/2.5mm2 M
04.07.01 10,098.25 7.86 79,372.25
CABLE NH-80/4mm2 M
04.07.02 4,567.70 8.76 40,013.05
CABLE NHX 2-1x6mm2+1x6mm2(T) M
04.07.03 399.50 16.19 6,467.91
CABLE NHX 2-1x10mm2+1x10mm2(T) M
04.07.04 119.10 21.94 2,613.05
CABLE N2XOH 3-1x6mm2+1x6mm2(T) M
04.07.05 248.60 18.06 4,489.72
CABLE N2XOH 3-1x10mm2+1x6mm2(T) M
04.07.06 393.90 22.95 9,040.01
CABLE N2XOH 3-1x16mm2+1x10mm2(T) M
04.07.07 155.70 33.06 5,147.44
CABLE N2XOH 3-1x25mm2+1x16mm2(T) M
04.07.08 47.30 48.91 2,313.44
CABLE N2XOH 3-1x35mm2+1x16mm2(T) M
04.07.09 94.10 58.71 5,524.61
CABLE N2XOH 3-1x50mm2+1x16mm2(T) M
04.07.10 64.40 83.43 5,372.89
CABLE N2XOH 3-1x120mm2+1x25mm2(T) M
04.07.11 47.30 194.34 9,192.28
CABLE N2XOH 3-1x150mm2+1x25mm2(T) M
04.07.12 90.10 268.01 24,147.70
CABLE N2XOH 3-1x185mm2+1x35mm2(T) M
04.07.13 71.90 412.43 29,653.72
CABLE N2XOH 3-1x300mm2+1x50mm2(T) M
04.07.14 5.00 574.73 2,873.65
CABLE CPT/2.5mm2 M
04.07.15 3,686.70 6.93 25,548.83
CABLE CPT/4mm2 M
04.07.16 2,279.20 7.29 16,615.37
CONDUCTOR DE Cu DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm2 M
04.07.17 41.10 34.66 1,424.53
CONDUCTOR DE Cu DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 50mm2 M
04.07.18 23.80 41.02 976.28
04.08 CAJAS DE PASO 1,018.79
CAJA DE F°G° OCTOGONAL 100x50x55mm und
04.08.01 4.00 10.59 42.36
CAJA DE F°G° CUADRADA 100x100x80mm und
04.08.02 3.00 32.08 96.24
CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x80mm und
04.08.03 2.00 33.94 67.88
CAJA DE F°G° CUADRADA 200x200x80mm und
04.08.04 21.00 36.74 771.54
CAJA DE F°G° CUADRADA 300x300x80mm und
04.08.05 1.00 40.77 40.77
04.09 TABLEROS ELECTRICOS 137,222.71
04.09.01 TABLEROS PRINCIPALES 92,624.65
TG-BT-01 3ø, GABINETE AUTOSOPORTADO C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65 und
04.09.01.01 1.00 26,664.81 26,664.81
TG-GE-01 3ø, GABINETE AUTOSOPORTADO C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65 und
04.09.01.02 1.00 21,141.27 21,141.27
TTA-01 3ø, GABINETE AUTOSOPORTADO C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65 und
04.09.01.03 1.00 28,576.71 28,576.71
TG-101 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.04 1.00 2,351.67 2,351.67
TG-102 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.05 1.00 1,912.28 1,912.28
TG-103 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.06 1.00 1,989.10 1,989.10
TG-104 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.07 1.00 2,947.83 2,947.83
TG-105 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.08 1.00 1,787.42 1,787.42
TG-106 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.09 1.00 3,127.59 3,127.59
TG-107 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.01.10 1.00 2,125.97 2,125.97
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04.09.02 TABLEROS DE DISTRIBUCION Y OTROS 44,598.06
TD-101 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.01 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-102 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.02 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-103 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.03 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-104 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.04 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-105 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.05 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-106 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.06 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-107 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.07 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-108 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.08 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-109 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.09 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-110 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.10 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-111 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.11 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-112 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.12 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-114 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.13 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-115 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.14 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-201 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.15 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-202 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.16 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-203 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.17 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-204 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.18 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-205 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.19 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-206 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.20 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-207 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.21 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-211 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.22 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-212 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.23 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-213 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.24 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-214 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.25 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-301 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.26 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-302 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.27 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-303 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.28 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-304 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.29 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-305 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.30 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-306 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.31 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-307 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.32 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-311 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.33 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-312 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.34 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-313 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.35 1.00 1,143.54 1,143.54
TD-314 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.36 1.00 1,143.54 1,143.54
TCI-101 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.37 1.00 1,143.54 1,143.54
TF-101 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.38 1.00 1,143.54 1,143.54
TF-102 3ø, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., IP-65, EMPOTRADO und
04.09.02.39 1.00 1,143.54 1,143.54
04.10 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 223,309.10
ARTEFACTO TIPO 1 und
04.10.01 496.00 228.22 113,197.12
ARTEFACTO TIPO 2 und
04.10.02 228.00 143.47 32,711.16
ARTEFACTO TIPO 3 und
04.10.03 94.00 96.86 9,104.84
ARTEFACTO TIPO 4 und
04.10.04 2.00 228.22 456.44
ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO und
04.10.05 237.00 132.91 31,499.67
ARTEFACTO TIPO 1E und
04.10.06 21.00 1,270.59 26,682.39
ARTEFACTO TIPO 2E und
04.10.07 6.00 1,609.58 9,657.48
04.11 ACCESORIOS ELECTRICOS 54,079.63
INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V und
04.11.01 156.00 67.44 10,520.64
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INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V und
04.11.02 46.00 72.53 3,336.38
INTERRUPTOR TRIPLE 16A. 250V und
04.11.03 3.00 75.92 227.76
INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION 16A. 250V und
04.11.04 47.00 69.98 3,289.06
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTACION 16A. 250V und
04.11.05 1.00 75.07 75.07
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T h=0.40 und
04.11.06 373.00 75.84 28,288.32
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T P/TECHO und
04.11.07 34.00 75.84 2,578.56
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON L/T A PA h=1.20 und
04.11.08 76.00 75.84 5,763.84
04.12 POSTES ELECTRICOS 8,090.25
POSTE DE F°G° 3" A 2" 4.5 M und
04.12.01 21.00 385.25 8,090.25
04.13 GRUPOS ELECTROGENOS 95,429.50
GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL ENCAPSULADO DE 100 KW, 220V,
TRIFASICO, 3F, 60 HZ.
und
04.13.01 1.00 95,429.50 95,429.50
04.14 SISTEMA DE PROTECCION PUESTA A TIERRA 18,802.64
POZO DE PUESTA A TIERRA (5 OHMIOS) JGO
04.14.01 4.00 2,350.33 9,401.32
POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) JGO
04.14.02 4.00 2,350.33 9,401.32
04.15 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 11,386.36
ESTRUCTURA METALICA DE h=9m und
04.15.01 1.00 3,879.11 3,879.11
PARARRAYO TIPO PDC IONICO (INCLUYE ACCESORIOS) und
04.15.02 1.00 7,507.25 7,507.25
04.16 PRUEBAS ELECTRICAS DE CIRCUITOS Y PUESTA EN SERVICIO 4,067.79
CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO und
04.16.01 1.00 2,542.35 2,542.35
CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA und
04.16.02 1.00 1,525.44 1,525.44
04.17 EQUIPOS ELECTRICOS 7,772.04
SECADOR DE MANO DE 2000W und
04.17.01 18.00 431.78 7,772.04
04.18 EQUIPOS ELECTROMECANICOS 73,872.88
ASCENSOR SEGUN PLANO INCL.INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO und
04.18.01 1.00 73,872.88 73,872.88
05 INSTALACION DE COMUNICACIONES 514,189.16
05.01 OBRAS PRELIMINARES 514,189.16
05.01.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 374.95
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR und
05.01.01.01 183.80 2.04 374.95
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,657.87
EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED SUBTERRANEA m3
05.01.02.01 90.70 54.56 4,948.59
EXCAVACION DE ZANJAS PARA BUZON DE INSPECCION m3
05.01.02.02 13.00 54.56 709.28
05.01.03 REFINE Y NIVELACION 1,515.62
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M2
05.01.03.01 73.52 6.54 480.82
CERNIDO DE TIERRA PARA CAMA DE APOYO M
05.01.03.02 183.80 2.72 499.94
COLOCACION DE CAMA DE APOYO M
05.01.03.03 183.80 2.91 534.86
05.01.04 Rellenos 2,120.57
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO m3
05.01.04.01 90.70 23.38 2,120.57
05.01.05 Eliminacion de Material Excedente 1,623.57
ACARREO INTERNO DE MATERIAL m3
05.01.05.01 33.74 7.01 236.52
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIONES m3
05.01.05.02 33.74 41.11 1,387.05
05.01.06 Obras de Concreto Simple 129,149.08
05.01.06.01 BUZON DE INSPECCION 121.51
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BUZON DE INSPECCION m3
05.01.06.01.01 0.26 467.33 121.51
05.01.06.02 CABLEADO ESTRUCTURADO EN INTERIORES DE EDIFICIOS 56,528.65
CABLE F/UTP CATEGORIA 6A, LIBRE DE HALOGENO M
05.01.06.02.01 6,557.17 6.07 39,802.02
CABLE FPL 4X18AWG, LIBRE DE HALOGENOS M
05.01.06.02.02 2,751.09 6.08 16,726.63
05.01.06.03 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS 60,472.63
TUBERIA PVC SAP 20 mm M
05.01.06.03.01 2,673.66 11.81 31,575.92
TUBERIA PVC SAP 25 mm M
05.01.06.03.02 493.50 12.73 6,282.26
TUBERIA PVC SAP 35 mm M
05.01.06.03.03 422.30 20.72 8,750.06
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TUBERIA PVC SAP 40 mm M
05.01.06.03.04 370.30 21.26 7,872.58
TUBERIA PVC SAP 80 mm M
05.01.06.03.05 147.80 40.54 5,991.81
05.01.06.04 SALIDAS DE COMUNICACIONES 12,026.29
SALIDA PARA VOZ Y DATA h=0.40 PTO
05.01.06.04.01 47.00 40.23 1,890.81
SALIDA PARA VOZ Y DATA TECHO PTO
05.01.06.04.02 34.00 40.23 1,367.82
SALIDA PARA CAMARA TIPO DOMO PTO
05.01.06.04.03 2.00 46.38 92.76
SALIDA PARA CAMARA FIJA INTERIOR PTO
05.01.06.04.04 53.00 46.38 2,458.14
SALIDA PARA SENSOR DE HUMO PTO
05.01.06.04.05 97.00 40.23 3,902.31
SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA PTO
05.01.06.04.06 2.00 40.23 80.46
SALIDA PARA ESTACION MANUAL PTO
05.01.06.04.07 35.00 21.74 760.90
SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA PTO
05.01.06.04.08 35.00 40.23 1,408.05
SALIDA PARA CENTRAL CCTV Y SEGURIDAD PTO
05.01.06.04.09 1.00 32.52 32.52
SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE A.C.I. PTO
05.01.06.04.10 1.00 32.52 32.52
05.01.07 ACCESORIOS DE COMUNICACIONES 373,747.50
05.01.07.01 SISTEMA DE VOZ Y DATA 9,012.74
JACK RJ-45 CAT 6A und
05.01.07.01.01 136.00 37.95 5,161.20
FACE PLATE DE 2 PUERTOS und
05.01.07.01.02 61.00 63.14 3,851.54
05.01.07.02 RACK DE COMUNICACIONES 28,949.74
GABINETE UPS 800x1000x2000MM und
05.01.07.02.01 2.00 12,779.21 25,558.42
PDU BASICO VERTICAL MONOFÁSICA DE 16A, 230V und
05.01.07.02.02 2.00 1,695.66 3,391.32
05.01.07.03 ACCESORIOS PARA CABLEADO 16,828.68
PATCH CORD LSZH CAT6A (1m) und
05.01.07.03.01 114.00 42.75 4,873.50
PATCH CORD LSZH CAT6A (2m) und
05.01.07.03.02 114.00 49.21 5,609.94
PATCH CORD LSZH CAT6A (3m) und
05.01.07.03.03 114.00 55.66 6,345.24
05.01.07.04 CONECTIVIDAD 52,656.96
SW BORDE 48 PUERTOS 10/100/1000 PoE und
05.01.07.04.01 2.00 26,328.48 52,656.96
05.01.07.05 EQUIPOS TENSION ESTABILIZADA 29,441.08
UPS 10KVA, IN: 3F 220V, OUT: 3F 220V, 60Hz. und
05.01.07.05.01 2.00 10,396.69 20,793.38
ESTABILIZADOR 3Ø, 220V, 10KVA, 60Hz. und
05.01.07.05.02 2.00 3,786.52 7,573.04
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 10KVA, K13, 220, 3Ø, 60 Hz und
05.01.07.05.03 1.00 1,074.66 1,074.66
05.01.07.06 SISTEMA DE ATERRAMIENTO 1,455.96
BARRA A TIERRA TGB und
05.01.07.06.01 2.00 394.62 789.24
KIT DE ETIQUETADO und
05.01.07.06.02 2.00 63.22 126.44
PUENTE N° 6 AWG, 1.5m und
05.01.07.06.03 2.00 270.14 540.28
05.01.07.07 INGENIERIA 15,711.86
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL DE ACCESO,
FIREWALL, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
GLB
05.01.07.07.01 1.00 12,711.86 12,711.86
SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS DEL SISTEMA GLB
05.01.07.07.02 1.00 3,000.00 3,000.00
05.01.07.08 SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV 161,379.47
CAMARA IP TIPO DOMO, FIJA INTERIOR, 5MP, ANTIVANDALICA und
05.01.07.08.01 2.00 1,327.98 2,655.96
CAMARA IP, FIJA INTERIOR, 5MP, ANTIVANDALICA und
05.01.07.08.02 54.00 1,666.96 90,015.84
NVR 16IN CON ALMAC. POR 30 DIAS 2T, SOFT. MONITOR, CONTROL
REMOTO, USB, MULTI DVD
und
05.01.07.08.03 1.00 29,717.80 29,717.80
ESTACIÓN DE MONITOREO DE CCTV, CPU, TECLADO, MOUSE,MONITOR
32" LED.
und
05.01.07.08.04 2.00 7,090.69 14,181.38
MONITOR DE 55" LCD (INCL. RACK DE PARED) und
05.01.07.08.05 2.00 6,666.96 13,333.92
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CCTV
GLB
05.01.07.08.06 1.00 8,474.57 8,474.57
SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CCTV
GLB
05.01.07.08.07 1.00 3,000.00 3,000.00
05.01.07.09 SISTEMA PARA ALARMAS CONTRAINCENDIO 56,038.36
SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE und
05.01.07.09.01 97.00 188.57 18,291.29
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SENSOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE und
05.01.07.09.02 2.00 179.57 359.14
ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCION und
05.01.07.09.03 35.00 313.15 10,960.25
LUZ ESTROBOSCOPICA und
05.01.07.09.04 35.00 259.76 9,091.60
PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRAINCENDIO und
05.01.07.09.05 1.00 5,861.51 5,861.51
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PARA ACI
GLB
05.01.07.09.06 1.00 8,474.57 8,474.57
SOPORTE Y GARANTIA EXTENDIDA POR 3 AÑOS DEL SISTEMA PARA
ACI
GLB
05.01.07.09.07 1.00 3,000.00 3,000.00
05.01.07.10 CAJAS DE PASE DE INTERCONEXIÓN 2,272.65
CAJA DE F°G° OCTOGONAL 100x50x55mm und
05.01.07.10.01 3.00 10.59 31.77
CAJA DE F°G° CUADRADA 300x300x80mm und
05.01.07.10.02 6.00 40.77 244.62
CAJA DE F°G° CUADRADA 200x200x80mm und
05.01.07.10.03 30.00 36.74 1,102.20
CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x80mm und
05.01.07.10.04 15.00 33.94 509.10
CAJA DE F°G° CUADRADA 100x100x80mm und
05.01.07.10.05 12.00 32.08 384.96
06 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 204,503.10
ELABORACIÓN DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE
COVID-19
GLB
06.01 1.00 3,500.00 3,500.00
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA MES
06.02 8.00 6,368.29 50,946.32
EVALUACIÓN DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR MES
06.03 8.00 5,029.50 40,236.00
IMPLEMENTACION DE MODULOS PARA LAVADO DE MANOS und
06.04 1.00 636.64 636.64
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) MES
06.05 8.00 220.40 1,763.20
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA MES
06.06 8.00 469.67 3,757.36
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS GLB
06.07 1.00 18,538.86 18,538.86
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL MES
06.08 8.00 5,488.00 43,904.00
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIAS COVID-19 AL INGRESO DE OBRA MES
06.09 8.00 565.00 4,520.00
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL
COVID-19
MES
06.10 8.00 100.00 800.00
FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES GLB
06.11 1.00 7,000.00 7,000.00
EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD MES
06.12 8.00 3,612.59 28,900.72
07 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 646,301.69
07.01 MOBILIARIO - DE AULAS 408,183.80
07.01.01 MESA UNIPERSONAL DE MADERA CON METAL DE 60*50 PARA
ESTUDIANTES
171,511.20
MESA UNIPERSONAL DE MADERA CON METAL DE 60*50 PARA
ESTUDIANTES (M-A6)
und
07.01.01.01 720.00 238.21 171,511.20
07.01.02 SILLA DE MADERA Y METAL PARA ESTUDIANTES 116,330.40
SILLA DE MADERA Y METAL PARA ESTUDIANTES (S-A6) und
07.01.02.01 720.00 161.57 116,330.40
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.01.03 24.00 670.41 16,089.84
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.01.04 24.00 102.24 2,453.76
TELEVISOR DE 40" + RACK und
07.01.05 24.00 1,549.53 37,188.72
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.01.06 24.00 67.99 1,631.76
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.01.07 24.00 304.93 7,318.32
PROYECTOR DE FOTO Y VIDEO und
07.01.08 34.00 1,296.14 44,068.76
ECRAN DE 100" 2.03X1.52 M und
07.01.09 24.00 482.96 11,591.04
07.02 AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA 30,755.82
MESA DE TRABAJO DE MADERA (M-A10) und
07.02.01 15.00 711.40 10,671.00
SILLA DE MADERA Y METAL PARA ESTUDIANTES (S-A7) und
07.02.02 90.00 161.57 14,541.30
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.02.03 3.00 670.41 2,011.23
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.02.04 3.00 102.24 306.72
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.02.05 3.00 304.93 914.79
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.02.06 3.00 524.96 1,574.88
07.02.07 ALMACEN 735.90
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.02.07.01 3.00 245.30 735.90
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07.03 TALLERES 49,571.86
07.03.01 AULA TALLER 29,067.98
TABURETE DE ALTURA GRADUABLE (T-A1) und
07.03.01.01 90.00 98.01 8,820.90
MESA DE APOYO (M-B1) und
07.03.01.02 3.00 441.60 1,324.80
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.03.01.03 3.00 670.41 2,011.23
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.03.01.04 3.00 102.24 306.72
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.03.01.05 3.00 524.96 1,574.88
TELEVISOR DE 40" + RACK und
07.03.01.06 3.00 1,549.53 4,648.59
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.03.01.07 3.00 67.99 203.97
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.03.01.08 3.00 304.93 914.79
PROYECTOR DE FOTO Y VIDEO und
07.03.01.09 3.00 1,296.14 3,888.42
ECRAN DE 100" 2.03X1.52 M und
07.03.01.10 3.00 482.96 1,448.88
07.03.01.11 ALMACEN 3,924.80
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.03.01.11.01 16.00 245.30 3,924.80
07.03.02 TALLER DEEDUCACION PARA EL TRABAJO 20,503.88
MESA DE TRABAJO DE MADERA (M-A10) und
07.03.02.01 10.00 711.40 7,114.00
SILLA DE MADERA Y METAL PARA ESTUDIANTES (S-A7) und
07.03.02.02 60.00 161.57 9,694.20
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.03.02.03 2.00 670.41 1,340.82
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.03.02.04 2.00 102.24 204.48
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.03.02.05 2.00 304.93 609.86
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.03.02.06 2.00 524.96 1,049.92
07.03.02.07 ALMACEN 490.60
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.03.02.07.01 2.00 245.30 490.60
07.04 BIBLIOTECA 75,205.02
07.04.01 SALA DE LECTURA 75,205.02
MESA GRUPAL DE MELAMINA DE 1.20X0.80 (M-A9) und
07.04.01.01 8.00 694.45 5,555.60
SILLA DE MADERA Y METAL PARA ESTUDIANTES (S-A6) und
07.04.01.02 32.00 161.57 5,170.24
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.04.01.03 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.04.01.04 1.00 102.24 102.24
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.04.01.05 1.00 67.99 67.99
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.04.01.06 2.00 236.97 473.94
Sillón de 03 cuerpos (SILL-03) und
07.04.01.07 1.00 1,194.76 1,194.76
Sillón de 02 cuerpos (SILL-01) und
07.04.01.08 1.00 703.24 703.24
Computadora PC Intel Core i5 3.2Ghz Monitor 24" RAM 8GB Disco Duro 1TB und
07.04.01.09 30.00 2,042.22 61,266.60
07.05 SALA DE USOS MÚLTIPLES 20,754.40
MESA DE REUNIONES DE 3.00X1.00 (M-R1) und
07.05.01 1.00 694.45 694.45
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.05.02 160.00 102.24 16,358.40
TELEVISOR DE 40" + RACK und
07.05.03 1.00 1,549.53 1,549.53
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.05.04 1.00 67.99 67.99
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.05.05 1.00 304.93 304.93
PROYECTOR DE FOTO Y VIDEO und
07.05.06 1.00 1,296.14 1,296.14
ECRAN DE 100" 2.03X1.52 M und
07.05.07 1.00 482.96 482.96
07.06 COORDINACION ADMINISTRATIVA 2,213.13
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.06.01 1.00 670.41 670.41
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.06.02 1.00 508.32 508.32
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.06.03 2.00 102.24 204.48
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.06.04 1.00 67.99 67.99
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.06.05 1.00 236.97 236.97
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.06.06 1.00 524.96 524.96
07.07 TÓPICO Y PSICOLOGÍA 2,566.53
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ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.07.01 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.07.02 2.00 102.24 204.48
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.07.03 1.00 508.32 508.32
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.07.04 1.00 524.96 524.96
SILLA DE ESPERA (S-E1) und
07.07.05 2.00 103.22 206.44
CAMILLA CLINICA (C-A1) und
07.07.06 1.00 451.92 451.92
07.08 SECRETARIA 2,136.28
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.08.01 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.08.02 2.00 102.24 204.48
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.08.03 1.00 508.32 508.32
SILLA DE ESPERA (S-E1) und
07.08.04 5.00 103.22 516.10
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.08.05 1.00 236.97 236.97
07.09 DIRECCIÓN 1,908.17
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.09.01 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.09.02 2.00 102.24 204.48
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.09.03 1.00 508.32 508.32
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.09.04 1.00 524.96 524.96
07.10 SALA DE APAFA (VARIOS USOS) 2,145.14
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.10.01 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.10.02 2.00 102.24 204.48
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.10.03 1.00 508.32 508.32
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.10.04 1.00 524.96 524.96
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.10.05 1.00 236.97 236.97
07.11 COORDINACION PEDAGOGICA 2,145.14
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.11.01 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.11.02 2.00 102.24 204.48
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.11.03 1.00 508.32 508.32
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.11.04 1.00 524.96 524.96
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.11.05 1.00 236.97 236.97
07.12 SALA DE PROFESORES 13,728.41
MESA DE REUNIONES DE 3.00X1.00 (M-R1) und
07.12.01 4.00 694.45 2,777.80
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.12.02 8.00 102.24 817.92
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.12.03 2.00 236.97 473.94
ARMARIO CON PUERTAS (A-D1) und
07.12.04 2.00 524.96 1,049.92
LOCKER METALICO (C-A2) und
07.12.05 1.00 512.48 512.48
SILLA GIRATORIA (S-G1) und
07.12.06 2.00 508.32 1,016.64
Sillón de 03 cuerpos (SILL-03) und
07.12.07 2.00 1,194.76 2,389.52
Mesa de centro (Mc-01) und
07.12.08 2.00 494.32 988.64
TELEVISOR DE 40" + RACK und
07.12.09 1.00 1,549.53 1,549.53
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.12.10 1.00 67.99 67.99
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.12.11 1.00 304.93 304.93
PROYECTOR DE FOTO Y VIDEO und
07.12.12 1.00 1,296.14 1,296.14
ECRAN DE 100" 2.03X1.52 M und
07.12.13 1.00 482.96 482.96
07.13 SALA DE REUNIONES 5,418.40
MESA DE REUNIONES DE 3.00X1.00 (M-R1) und
07.13.01 1.00 694.45 694.45
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.13.02 10.00 102.24 1,022.40
TELEVISOR DE 40" + RACK und
07.13.03 1.00 1,549.53 1,549.53
PAPELERA DE OFICINA CP. 20L und
07.13.04 1.00 67.99 67.99
PIZARRA ACRILICA 2.40X120 (P-A1) und
07.13.05 1.00 304.93 304.93
PROYECTOR DE FOTO Y VIDEO und
07.13.06 1.00 1,296.14 1,296.14
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ECRAN DE 100" 2.03X1.52 M und
07.13.07 1.00 482.96 482.96
07.14 DEPOSITO DE MATERIALES DE OFICINA 2,369.70
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.14.01 4.00 236.97 947.88
07.14.02 ARCHIVO 1,421.82
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.14.02.01 6.00 236.97 1,421.82
07.15 BIENESTAR 4,287.10
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.15.01 6.00 102.24 613.44
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.15.02 2.00 670.41 1,340.82
07.15.03 SALA DE ESPERA 2,332.84
Sillón de 02 cuerpos (SILL-01) und
07.15.03.01 2.00 703.24 1,406.48
Sillón de 01 cuerpo (SILL-02) und
07.15.03.02 1.00 432.04 432.04
Mesa de centro (Mc-01) und
07.15.03.03 1.00 494.32 494.32
07.16 COMEDOR 5,299.36
MESA DE TRABAJO DE MADERA (M-A10) und
07.16.01 4.00 711.40 2,845.60
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.16.02 24.00 102.24 2,453.76
07.17 MAESTRANZA 1,895.76
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.17.01 8.00 236.97 1,895.76
07.18 DEPOSITO GENERAL 1,895.76
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.18.01 8.00 236.97 1,895.76
07.19 CASETA DE GUARDIANIA 772.65
ESCRITORIO PARA DOCENTE (E-A1) und
07.19.01 1.00 670.41 670.41
SILLA PARA DOCENTE (S-B1) und
07.19.02 1.00 102.24 102.24
07.20 CUARTO DE BASURA 236.97
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.20.01 1.00 236.97 236.97
07.21 DEPOSITO DE LIMPIEZA 947.88
ESTANTE DE MELAMINA (E-T1) und
07.21.01 4.00 236.97 947.88
07.22 FLETE DE MOBILIARIO 11,864.41
FLETE TERRESTRE DE EQUIPAMIENTO GLB
07.22.01 1.00 11,864.41 11,864.41
08 CAPACITACION 28,644.11
Capacitación para Docentes, Alumnos y Padres de Familia GLB
08.01 1.00 28,644.11 28,644.11
09 PLAN DE CONTINGENCIA 110,783.53
PLAN DE CONTINGENCIA SEGUN EXPEDIENTE TECNICO RESPECTIVO GLB
09.01 1.00 110,783.53 110,783.53
COSTO DIRECTO 18,218,580.45
GASTOS GENERALES 8% 1,457,486.44
UTILIDAD 7% 1,275,300.63
------------
SUBTOTAL 20,951,367.52
IMPUESTO (IGV 18%) 3,771,246.15
========
VALOR REFERENCIAL 24,722,613.67
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