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	1. S10 Página 1
Presupuesto
"CONSTRUCCION  DE COBERTURA Y ALMACEN, RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL, REPARACION DE
AMBIENTE COMPLEMENTARIO, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 419 - SAN MARCOS EN EL CENTRO
POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUAR"
Presupuesto 0301032
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 12/10/2022
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 15,450.79
01.01 OBRAS PROVISIONALES 11,523.17
ALMACEN Y OFICINA PARA OBRA mes
01.01.01 3.00 500.00 1,500.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und
01.01.02 1.00 998.78 998.78
SERVICIOS HIGENICOS PROVISIONAL mes
01.01.03 3.00 850.00 2,550.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS glb
01.01.04 1.00 6,474.39 6,474.39
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 3,927.62
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
01.02.01 585.28 1.26 737.45
TRAZO Y REPLANTEO m2
01.02.02 585.28 2.38 1,392.97
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO m3
01.02.03 17.92 35.11 629.17
ELIMINACION DE DESMONTE m3
01.02.04 23.30 50.13 1,168.03
02 CONSTRUCCION DE COBERTURA 228,691.43
02.01 ESTRUCTURAS 190,033.58
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,820.81
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
02.01.01.01 69.83 50.13 3,500.58
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION C/COMPACTADORA m2
02.01.01.02 44.68 3.85 172.02
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
02.01.01.03 31.35 73.51 2,304.54
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30m. m3
02.01.01.04 48.10 38.33 1,843.67
02.01.02 CONCRETO SIMPLE 291.58
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2
02.01.02.01 5.44 53.60 291.58
02.01.03 CONCRETO ARMADO 38,768.17
02.01.03.01 ZAPATAS 11,138.98
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3
02.01.03.01.01 13.76 561.29 7,723.35
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
02.01.03.01.02 503.78 6.78 3,415.63
02.01.03.02 VIGAS DE CIMENTACION 10,951.73
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3
02.01.03.02.01 6.32 561.29 3,547.35
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2
02.01.03.02.02 42.10 76.35 3,214.34
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
02.01.03.02.03 618.00 6.78 4,190.04
02.01.03.03 COLUMNAS 16,677.46
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3
02.01.03.03.01 5.67 698.41 3,959.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2
02.01.03.03.02 56.70 83.08 4,710.64
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
02.01.03.03.03 1,180.95 6.78 8,006.84
02.01.04 ESTRUCTURAS DE ACERO DE TECHO Y COBERTURA 141,391.33
VIGA METALICA ENTRE COLUMNAS TS 6"x5"x1/2" m
02.01.04.01 42.04 131.34 5,521.53
TIJERAL METALICO T-1 und
02.01.04.02 5.00 10,737.35 53,686.75
VIGA METALICA V-1 PARA TIJERAL T-1 und
02.01.04.03 96.00 474.42 45,544.32
ARRIOSTES A.B.S. Ø1/2" m
02.01.04.04 255.00 17.59 4,485.45
CARTELA PLANCHA DE ACERO 3/4" und
02.01.04.05 75.00 82.33 6,174.75
ARRIOSTRE ENTRE VIGUETAS TIPO SAN ANDRES m
02.01.04.06 168.00 15.39 2,585.52
COBERTURA DE PLANCHAS DE ACERO TIPO TR-4 m2
02.01.04.07 193.60 77.25 14,955.60
COBERTURA DE PLANCHAS DE ACERO TIPO TR-4 TRASLUCIDO m2
02.01.04.08 48.40 73.05 3,535.62
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA m2
02.01.04.09 150.50 32.57 4,901.79
02.01.05 VARIOS 1,761.69
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2
02.01.05.01 585.28 3.01 1,761.69
02.02 ARQUITECTURA 30,459.98
02.02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,489.13
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X1.5 cm m2
02.02.01.01 56.70 43.90 2,489.13
02.02.02 PISOS 17,432.25
PISO DE GRASS SINTETICO E=50mm. m2
02.02.02.01 165.00 105.65 17,432.25
02.02.03 PINTURA 1,470.80
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Presupuesto
"CONSTRUCCION  DE COBERTURA Y ALMACEN, RENOVACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL, REPARACION DE
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Presupuesto 0301032
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 12/10/2022
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2
02.02.03.01 56.70 25.94 1,470.80
02.02.04 EQUIPAMIENTO 9,067.80
JUEGO INFANTILES glb
02.02.04.01 1.00 9,067.80 9,067.80
02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 8,197.87
02.03.01 APARATOS DE ILUMINACION Y OTROS 6,702.90
REFLECTOR LED DE 150W und
02.03.01.01 10.00 670.29 6,702.90
02.03.02 TUBERIAS DE CONDUCCION 510.66
TUBERIA - (1-20mm x 3m PVC-SEL) m
02.03.02.01 63.20 8.08 510.66
02.03.03 TABLEROS ELECTRICOS 984.31
TABLERO DE CONTROL PARA REFLECTORES pza
02.03.03.01 1.00 984.31 984.31
03 CONSTRUCCION DE ALMACEN 56,928.05
03.01 ESTRUCTURAS 16,682.07
03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,307.77
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
03.01.01.01 11.66 50.13 584.52
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION C/COMPACTADORA m2
03.01.01.02 8.30 3.85 31.96
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
03.01.01.03 5.17 73.51 380.05
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30m. m3
03.01.01.04 8.12 38.33 311.24
03.01.02 CONCRETO SIMPLE 3,996.15
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2
03.01.02.01 5.85 53.60 313.56
CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30%P.G. (8" MAX) m3
03.01.02.02 5.12 325.90 1,668.61
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTOS m2
03.01.02.03 15.29 70.00 1,070.30
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3
03.01.02.04 1.15 388.55 446.83
FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H m2
03.01.02.05 9.05 54.90 496.85
03.01.03 CONCRETO ARMADO 11,378.15
03.01.03.01 ZAPATAS 4,252.71
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3
03.01.03.01.01 4.10 561.29 2,301.29
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
03.01.03.01.02 287.82 6.78 1,951.42
03.01.03.02 COLUMNAS 2,606.23
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3
03.01.03.02.01 0.85 698.41 593.65
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2
03.01.03.02.02 13.60 83.08 1,129.89
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
03.01.03.02.03 130.19 6.78 882.69
03.01.03.03 VIGAS 4,519.21
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS m3
03.01.03.03.01 1.86 593.13 1,103.22
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2
03.01.03.03.02 18.63 76.35 1,422.40
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
03.01.03.03.03 294.04 6.78 1,993.59
03.02 ARQUITECTURA 38,936.98
03.02.01 ALBAÑILERIA 2,416.63
MURO DE SOGA LADRILLO K.K. CON CEMENTO-CAL-ARENA m2
03.02.01.01 25.10 96.28 2,416.63
03.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,744.63
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X1.5 cm m2
03.02.02.01 62.52 43.90 2,744.63
03.02.03 CIELORRASOS 1,021.65
CIELORRASOS CON BALDOSAS PVC m2
03.02.03.01 10.63 96.11 1,021.65
03.02.04 PUERTAS Y VENTANAS 1,003.57
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA PINTADO INC. ACCESORIOS m2
03.02.04.01 1.84 545.42 1,003.57
03.02.05 CARPINTERIA METALICA 24,674.80
LISTONES DE MADERA de 3"x4" m
03.02.05.01 275.10 80.54 22,156.55
CANALETA TRAPEZOIDAL PLANCHA GALVANIZADA DE 6" m
03.02.05.02 17.20 146.41 2,518.25
03.02.06 PINTURA 1,687.56
PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2
03.02.06.01 33.20 24.89 826.35
PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2
03.02.06.02 33.20 25.94 861.21
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Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
03.02.07 TECHOS Y COBERTURAS 4,373.36
COBERTURA CON TEJA ANDINA m2
03.02.07.01 38.74 112.89 4,373.36
03.02.08 PISOS 1,014.78
PISO CERAMICO 30X30 CM m2
03.02.08.01 9.05 112.13 1,014.78
03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,309.00
03.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y OTROS 237.90
SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) pto
03.03.01.01 2.00 118.95 237.90
03.03.02 TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 346.61
TOMA CORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA TIERRA pto
03.03.02.01 2.00 115.87 231.74
INTERRUPTOR SIMPLE pto
03.03.02.02 1.00 114.87 114.87
03.03.03 APARATOS DE ILUMINACION Y OTROS 248.68
LAMPARA CIRCULAR ADOSABLE LED 30W PARA TECHO und
03.03.03.01 2.00 124.34 248.68
03.03.04 TUBERIAS DE CONDUCCION 159.98
TUBERIA - (1-20mm x 3m PVC-SEL) m
03.03.04.01 19.80 8.08 159.98
03.03.05 CABLES Y CONDUCTORES 315.83
CABLE TW 14 AWG 7 HILOS (2.5mm2) m
03.03.05.01 22.60 3.33 75.26
CABLE TW 12 AWG 7 HILOS (4mm2) m
03.03.05.02 59.40 4.05 240.57
04 RENOVACION DE AULAS DE EDUCACION INICIAL 177,266.17
04.01 ESTRUCTURAS 6,054.01
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,054.01
REMOCION DE FALSO CIELORASO m2
04.01.01.01 311.10 19.46 6,054.01
04.02 ARQUITECTURA 171,212.16
04.02.01 CIELORRASOS 29,899.82
CIELORRASOS CON BALDOSAS PVC m2
04.02.01.01 311.10 96.11 29,899.82
04.02.02 PISOS 22,502.74
PISO DE MACHIEMBRADO m2
04.02.02.01 163.30 137.80 22,502.74
04.02.03 PUERTAS Y VENTANAS 132.30
VENTANA DE MADERA TORNILLO PINTADO INC. VIDRIO DE 6MM
LAMINADO
m2
04.02.03.01 0.50 264.60 132.30
04.02.04 CARPINTERIA METALICA 56,556.16
LISTONES DE MADERA de 3"x4" m
04.02.04.01 592.05 80.54 47,683.71
CANALETA TRAPEZOIDAL PLANCHA GALVANIZADA DE 6" m
04.02.04.02 60.60 146.41 8,872.45
04.02.05 PINTURA 20,549.69
PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2
04.02.05.01 483.21 24.89 12,027.10
PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2
04.02.05.02 328.55 25.94 8,522.59
04.02.06 TECHOS Y COBERTURAS 41,571.45
COBERTURA CON TEJA ANDINA m2
04.02.06.01 342.00 112.89 38,608.38
CUMBRERA CON TEJA ANDINA m
04.02.06.02 41.00 72.27 2,963.07
05 REPARACION DE COCINA 4,125.20
05.01 ESTRUCTURA COCINA MEJORADA 1,459.26
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3.21
TRAZO Y REPLANTEO m2
05.01.01.01 1.35 2.38 3.21
05.01.02 CONCRETO SIMPLE (BASE DE COCINA) 41.25
MEZCLA DE BASE DE COCINA CONCRETO 1:8 PARA E=0.10 M m2
05.01.02.01 0.14 27.43 3.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.01.02.02 0.49 76.35 37.41
05.01.03 ALBAÑILERIA 115.54
MURO DE SOGA LADRILLO K.K. CON CEMENTO-CAL-ARENA m2
05.01.03.01 1.20 96.28 115.54
05.01.04 CONCRETO ARMADO ( TAPA DE COCINA) 191.73
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
05.01.04.01 0.14 484.81 67.87
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.01.04.02 0.49 76.35 37.41
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
05.01.04.03 12.75 6.78 86.45
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05.01.05 CAMARA DE COMBUSTION 87.96
ASENTADO DELADRILLO DE 0.24X0.24X0.03 M und
05.01.05.01 13.00 6.13 79.69
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
05.01.05.02 1.22 6.78 8.27
05.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 561.80
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X1.5 cm m2
05.01.06.01 3.84 43.90 168.58
ACABADO CERAMICO 30X20 CM BLANCO m2
05.01.06.02 3.84 102.40 393.22
05.01.07 CARPINTERIA METALICA 457.77
PLANCHA DE FIERRO FUNDIDO CON HORNILLAS+AROS und
05.01.07.01 1.00 317.64 317.64
CHIMENEA METALICA GALVANIZADA und
05.01.07.02 1.00 140.13 140.13
05.02 ARQUITECTURA 2,665.94
05.02.01 PISOS 1,278.28
PISO CERAMICO 30X30 CM m2
05.02.01.01 11.40 112.13 1,278.28
05.02.02 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,387.66
ZOCALO DE MAYOLICA m2
05.02.02.01 13.65 101.66 1,387.66
06 REPARACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO 44,925.35
06.01 ESTRUCTURAS 1,712.02
06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,712.02
REMOCION DE APARATOS SANITARIOS und
06.01.01.01 4.00 97.27 389.08
REMOCION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION und
06.01.01.02 34.00 38.91 1,322.94
06.02 ARQUITECTURA 5,126.19
06.02.01 PISOS 1,681.95
PISO CERAMICO 30X30 CM m2
06.02.01.01 15.00 112.13 1,681.95
06.02.02 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 3,444.24
ZOCALO DE MAYOLICA m2
06.02.02.01 33.88 101.66 3,444.24
06.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 27,224.28
06.03.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y OTROS 4,163.25
SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) pto
06.03.01.01 35.00 118.95 4,163.25
06.03.02 TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES 5,545.76
TOMA CORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA TIERRA pto
06.03.02.01 32.00 115.87 3,707.84
INTERRUPTOR SIMPLE pto
06.03.02.02 16.00 114.87 1,837.92
06.03.03 APARATOS DE ILUMINACION Y OTROS 4,351.90
LAMPARA CIRCULAR ADOSABLE LED 30W PARA TECHO und
06.03.03.01 35.00 124.34 4,351.90
06.03.04 TUBERIAS DE CONDUCCION 2,106.46
TUBERIA - (1-20mm x 3m PVC-SEL) m
06.03.04.01 260.70 8.08 2,106.46
06.03.05 CABLES Y CONDUCTORES 2,428.63
CABLE TW 14 AWG 7 HILOS (2.5mm2) m
06.03.05.01 275.00 3.33 915.75
CABLE TW 12 AWG 7 HILOS (4mm2) m
06.03.05.02 373.55 4.05 1,512.88
06.03.06 TABLEROS ELECTRICOS 5,168.37
TABLEROS GENERAL CAJA METALICA CON 24 POLOS pza
06.03.06.01 1.00 1,802.79 1,802.79
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 24 POLOS pza
06.03.06.02 2.00 1,682.79 3,365.58
06.03.07 VARIOS 3,459.91
POZO DE PUESTA A TIERRA R<5 OHM und
06.03.07.01 1.00 1,341.27 1,341.27
PRUEBAS ELECTRICAS glb
06.03.07.02 1.00 2,118.64 2,118.64
06.04 INSTALACIONES SANITARIAS 10,862.86
06.04.01 SISTEMA DE DESAGUE 6,013.99
SALIDAS PARA TUBERIA PVC-SAL DE 2" pto
06.04.01.01 4.00 120.59 482.36
RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAL 2" m
06.04.01.02 10.51 31.91 335.37
SUMIDERO BRONCE CROMADO 2" pza
06.04.01.03 1.00 106.88 106.88
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 18" X 24" pza
06.04.01.04 1.00 799.98 799.98
ACCESORIOS EN RED COLECTORA DE DESAGUE glb
06.04.01.05 6.00 714.90 4,289.40
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06.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 1,778.75
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto
06.04.02.01 4.00 60.57 242.28
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m
06.04.02.02 17.00 22.91 389.47
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza
06.04.02.03 2.00 104.74 209.48
ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA glb
06.04.02.04 1.00 937.52 937.52
06.04.03 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3,070.12
INODORO MONTECARLO BLANCO COMERCIAL pza
06.04.03.01 4.00 397.31 1,589.24
PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und
06.04.03.02 4.00 52.79 211.16
LAVATORIO DE ACERO CROMADO PARA COCINA pza
06.04.03.03 4.00 317.43 1,269.72
07 REPARACION DE OBRAS EXTERIORES 62,904.12
07.01 ESTRUCTURAS 4,467.64
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 369.65
REMOCION DE REJILLAS DE DRENAJE PLUVIAL m
07.01.01.01 9.50 38.91 369.65
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56.68
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
07.01.02.01 0.58 50.13 29.08
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30m. m3
07.01.02.02 0.72 38.33 27.60
07.01.03 CONCRETO SIMPLE 19.30
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2
07.01.03.01 0.36 53.60 19.30
07.01.04 CONCRETO ARMADO 4,022.01
07.01.04.01 ZAPATAS 325.55
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS m3
07.01.04.01.01 0.58 561.29 325.55
07.01.04.02 COLUMNAS 1,265.97
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3
07.01.04.02.01 0.48 698.41 335.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2
07.01.04.02.02 6.41 83.08 532.54
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
07.01.04.02.03 58.73 6.78 398.19
07.01.04.03 VIGAS 2,430.49
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS m3
07.01.04.03.01 1.91 593.13 1,132.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2
07.01.04.03.02 11.90 76.35 908.57
ACERO DE REFUERZO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 kg
07.01.04.03.03 57.38 6.78 389.04
07.02 ARQUITECTURA 37,143.98
07.02.01 ALBAÑILERIA 722.10
MURO DE SOGA LADRILLO K.K. CON CEMENTO-CAL-ARENA m2
07.02.01.01 7.50 96.28 722.10
07.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 694.06
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X1.5 cm m2
07.02.02.01 15.81 43.90 694.06
07.02.03 PUERTAS Y VENTANAS 5,043.49
PUERTA DE FIERRO EXTERIOR PINTADO INC. ACCESORIOS m2
07.02.03.01 7.87 640.85 5,043.49
07.02.04 CARPINTERIA METALICA 18,189.03
CERCO DE SEGURIDAD CON PUAS METALICAS m
07.02.04.01 97.87 109.54 10,720.68
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE Y PEDESTAL METALICO und
07.02.04.02 33.62 222.14 7,468.35
07.02.05 PINTURA 12,495.30
PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2
07.02.05.01 481.70 25.94 12,495.30
07.03 INSTALACIONES SANITARIAS 21,292.50
07.03.01 DRENAJE PLUVIAL 18,586.94
CANAL DE CONCRETO 0.30x0.40m m
07.03.01.01 21.62 357.60 7,731.31
REJILLA METALICA A=0.30M m
07.03.01.02 21.62 121.45 2,625.75
PEDESTAL DE CONCRETO 0.20x0.20x1.50 und
07.03.01.03 8.00 885.14 7,081.12
RED COLECTORA CON TUBERIA DE PVC SAL 2" m
07.03.01.04 36.00 31.91 1,148.76
07.03.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,705.56
TANQUE DE AGUA ROTOPLAS DE 1100 LT INC. ACCESORIOS Y SOPORTE
METALICO
und
07.03.02.01 1.00 2,705.56 2,705.56
08 SEGURIDAD Y SALUD 14,903.40
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ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
glb
08.01 1.00 1,500.00 1,500.00
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) glb
08.02 1.00 3,843.00 3,843.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb
08.03 1.00 1,610.40 1,610.40
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
08.04 1.00 1,200.00 1,200.00
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb
08.05 1.00 1,800.00 1,800.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA
glb
08.06 1.00 4,950.00 4,950.00
09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN 26,330.07
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN glb
09.01 1.00 26,330.07 26,330.07
10 PLAN DE CONTINGENCIA 9,000.00
BOTADERO glb
10.01 1.00 4,200.00 4,200.00
ALQUILER DE LOCAL (3 MESES) mes
10.02 3.00 1,600.00 4,800.00
11 FLETE 93,350.43
FLETE TERRESTRE glb
11.01 1.00 15,194.17 15,194.17
FLETE RURAL glb
11.02 1.00 78,156.26 78,156.26
COSTO DIRECTO 733,875.01
GASTOS GENERALES (15.29%) 112,212.74
UTILIDAD (10%) 73,387.50
---------------------
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES) 919,475.25
SUB TOTAL (PLAN COVID-19) 32,119.50
---------------------
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA 951,594.75
I.G.V. (18%) 171,287.06
---------------------
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,122,881.81
---------------------
EXPEDIENTE TECNICO 43,100.00
SUPERVISION DE OBRA 85,608.24
==============
PRESUPUESTO TOTAL 1,251,590.05
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