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	1. S10 Página 1
Presupuesto
"CREACIÓN  DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADA LOMA DEL
DISTRITO DE CHAGLLA - PROVINCIA DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"-PRIMERA ETAPA I
Presupuesto 0307015
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA 31/05/2021
Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - PACHITEA - CHAGLLA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES 508,923.98
01.01 OBRAS PROVISIONALES 3,447.82
ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA GLB
01.01.01 1.00 2,500.00 2,500.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.40M und
01.01.02 1.00 696.66 696.66
CINTA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE OBRA m
01.01.03 433.04 0.58 251.16
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 58,938.95
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS GLB
01.02.01 1.00 30,000.00 30,000.00
FLETE TERRESTRE kg
01.02.02 289,389.49 0.10 28,938.95
01.03 EXPLANACIONES 446,537.21
CORTE MASIVO CON EQUIPO PARA NIVELACION DE TERRENO TS m3
01.03.01 8,571.79 10.41 89,232.33
RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO m3
01.03.02 3,784.02 37.25 140,954.75
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE; D < 5 KM m3
01.03.03 8,048.74 26.88 216,350.13
02 TRIBUNA SUR 314,933.12
02.01 ESTRUCTURAS 270,941.61
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 2,105.68
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.01.01.01 555.59 0.72 400.02
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2
02.01.01.02 555.59 3.07 1,705.66
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,685.19
02.01.02.01 EXCAVACION 3,016.21
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL m3
02.01.02.01.01 61.43 49.10 3,016.21
02.01.02.02 RELLENO, NIVELACION Y AFIRMADO 3,668.98
RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.20 M. m3
02.01.02.02.01 47.74 39.63 1,891.94
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO m3
02.01.02.02.02 66.11 26.88 1,777.04
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,572.38
02.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 12,572.38
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C:H + 30% PIEDRA m3
02.01.03.01.01 33.08 380.06 12,572.38
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 249,578.36
02.01.04.01 GRADERIAS 216,935.57
CONCRETO EN GRADERIAS F'C=175 KG/CM2 m3
02.01.04.01.01 183.12 638.99 117,011.85
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN GRADERIAS m2
02.01.04.01.02 486.84 79.16 38,538.25
ACERO GRADO 60 EN GRADERIAS kg
02.01.04.01.03 6,629.10 9.26 61,385.47
02.01.04.02 SISTEMA DE DRENAJE 32,642.79
CONCRETO EN CUNETAS F'C = 175 KG/CM2 m3
02.01.04.02.01 19.15 479.23 9,177.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2
02.01.04.02.02 308.45 36.38 11,221.41
ACERO GRADO 60 EN CUNETA kg
02.01.04.02.03 1,322.26 9.26 12,244.13
02.02 ARQUITECTURA 43,991.51
02.02.01 CARPINTERIA METALICA 43,991.51
02.02.01.01 BARANDA 19,812.82
BARANDA DE TUBERIA F. NEGRO DE 2" S/DISEÑO m
02.02.01.01.01 106.07 186.79 19,812.82
02.02.01.02 REJILLA 24,178.69
REJILLA DE PLAT 1 1/4"X1/4"@1 1/2" Y MARCO "L" 1 1/4" m2
02.02.01.02.01 40.52 596.71 24,178.69
03 SERVICIOS HIGIENICOS 93,131.53
03.01 ESTRUCTURAS 23,264.95
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 166.34
03.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 166.34
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.01.01.01.01 43.89 0.72 31.60
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2
03.01.01.01.02 43.89 3.07 134.74
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,308.07
03.01.02.01 EXCAVACION 405.57
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL m3
03.01.02.01.01 8.26 49.10 405.57
03.01.02.02 RELLENO, NIVELACION Y AFIRMADO 902.50
30/08/2022 11:08:33
Fecha :
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA 31/05/2021
Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - PACHITEA - CHAGLLA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO EN CAPAS DE 0.20 M. m3
03.01.02.02.01 4.39 39.63 173.98
NIVELACION INT.Y APISONADO MANUAL DEL TERRENO PREVIO AL PISO m2
03.01.02.02.02 38.21 4.52 172.71
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO m3
03.01.02.02.03 4.84 26.88 130.10
AFIRMADO E=0.30M COMPACTADO PARA PISO Y VEREDA CON EQUIPO m2
03.01.02.02.04 50.68 8.40 425.71
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 6,998.56
03.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO 3,219.11
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C:H + 30% PIEDRA m3
03.01.03.01.01 8.47 380.06 3,219.11
03.01.03.02 SOBRECIMIENTOS 2,222.01
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS CORRIDOS m3
03.01.03.02.01 1.92 514.37 987.59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2
03.01.03.02.02 20.82 59.29 1,234.42
03.01.03.03 FALSO PISO 1,557.44
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 m2
03.01.03.03.01 38.21 40.76 1,557.44
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,578.83
03.01.04.01 COLUMNAS 3,259.21
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3
03.01.04.01.01 0.90 671.49 604.34
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2
03.01.04.01.02 17.50 99.38 1,739.15
ACERO PARA COLUMNAS GRADO 60 kg
03.01.04.01.03 98.89 9.26 915.72
03.01.04.02 VIGAS 3,319.62
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3
03.01.04.02.01 1.07 698.51 747.41
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2
03.01.04.02.02 19.56 52.50 1,026.90
ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg
03.01.04.02.03 166.88 9.26 1,545.31
03.01.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 8,213.15
03.01.05.01 ESTRUCTURAS 3,951.75
TIJERAL DE MADERA TORNILLO DE 2"x6" S/DISEÑO p2
03.01.05.01.01 186.24 12.36 2,301.93
CORREA DE MADERA TORNILLO DE 2"X3" p2
03.01.05.01.02 164.04 8.42 1,381.22
FRISO DE MADERA TORNILLO BARNIZADO DE 1"X12" m
03.01.05.01.03 20.00 13.43 268.60
03.01.05.02 COBERTURA 4,261.40
COBERTURA CON FIBRAFORTE DE ONDA 100 OPACA 27 m2
03.01.05.02.01 45.00 85.74 3,858.30
CUMBRERA DE FIBRAFORTE m
03.01.05.02.02 10.00 40.31 403.10
03.02 ARQUITECTURA 59,745.42
03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 6,559.66
03.02.01.01 MUROS 6,559.66
MUROS DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS DE ARCILLA m2
03.02.01.01.01 65.59 100.01 6,559.66
03.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 11,446.26
03.02.02.01 TARRAJEO DE MUROS 7,330.47
TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON C:A - 1:4 m2
03.02.02.01.01 78.17 31.07 2,428.74
TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON C:A - 1:4 m2
03.02.02.01.02 42.40 45.65 1,935.56
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A, 1:5 m2
03.02.02.01.03 88.20 33.63 2,966.17
03.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS 1,356.19
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A, 1:4 m2
03.02.02.02.01 23.50 57.71 1,356.19
03.02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS 1,261.42
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A, 1:4 m2
03.02.02.03.01 19.56 64.49 1,261.42
03.02.02.04 TARRAJEO DE DERRAMES 1,498.18
VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15M. m
03.02.02.04.01 75.36 16.82 1,267.56
BRUÑAS E = 1 CM m
03.02.02.04.02 42.55 5.42 230.62
03.02.03 PISOS Y VEREDAS 2,914.32
03.02.03.01 PISOS 1,726.97
PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM m2
03.02.03.01.01 12.72 55.42 704.94
PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30x30 CM. m2
03.02.03.01.02 12.96 78.86 1,022.03
03.02.03.02 VEREDAS 1,187.35
VEREDA DE CONCRETO BRUÑADO 4" m2
03.02.03.02.01 12.47 91.76 1,144.25
30/08/2022 11:08:33
Fecha :
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Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
JUNTAS DE CONSTRUCCION EN VEREDAS E = 1" m
03.02.03.02.02 4.80 8.98 43.10
03.02.04 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 596.69
03.02.04.01 ZOCALOS 596.69
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 15 CM PULIDO m
03.02.04.01.01 35.12 16.99 596.69
03.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 6,463.50
03.02.05.01 PUERTAS 6,463.50
PUERTAS DE MADERA CEDRO TABLERO REBAJADO m2
03.02.05.01.01 8.62 687.00 5,921.94
COLOCACION DE PUERTAS und
03.02.05.01.02 6.00 90.26 541.56
03.02.06 CARPINTERIA METALICA 1,826.72
03.02.06.01 VENTANAS 1,826.72
VENTANA METALICA CON SEGURIDAD S/DISEÑO m2
03.02.06.01.01 6.80 189.00 1,285.20
COLOCACION DE VENTANAS und
03.02.06.01.02 8.00 67.69 541.52
03.02.07 CERRAJERIA 1,055.60
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza
03.02.07.01 32.00 26.23 839.36
CERRADURA DE 03 GOLPES - FORTE pza
03.02.07.02 2.00 93.34 186.68
MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und
03.02.07.03 2.00 14.78 29.56
03.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,232.52
03.02.08.01 VIDRIOS 1,232.52
VIDRIOS SEMIDOBLES NACIONALES p2
03.02.08.01.01 73.19 16.84 1,232.52
03.02.09 PINTURA 6,712.38
03.02.09.01 PINTURA EN INTERIORES 3,958.15
PINTADO DE MURO INTERIOR CON LATEX m2
03.02.09.01.01 78.17 26.36 2,060.56
PINTURA EN INTERIORES VIGAS Y COLUMNAS CON LATEX m2
03.02.09.01.02 42.40 34.89 1,479.34
PINTURA EN DERAMES, ANCHO = 0.15M CON LATEX m
03.02.09.01.03 75.36 5.55 418.25
03.02.09.02 PINTURA EN EXTERIORES 1,812.95
PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON LATEX m2
03.02.09.02.01 42.40 34.66 1,469.58
PINTURA EN EXT. COLUMNAS Y VIGA CON LATEX m2
03.02.09.02.02 12.45 27.58 343.37
03.02.09.03 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 391.84
PINTURA EN VENTANAS METALICAS CON ESMALTE ANTECORROSIVO m2
03.02.09.03.01 13.60 16.90 229.84
PINTURA ESPECIAL PARA CANALETA GALV. ESMALTE ROJO TEJA m
03.02.09.03.02 20.00 8.10 162.00
03.02.09.04 PINTURA EN CARPENTERIA DE MADERA 549.44
PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS m2
03.02.09.04.01 17.24 31.87 549.44
03.02.10 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 3,188.42
03.02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 1,774.98
CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 1/32" S/DISEÑO m
03.02.10.01.01 20.00 70.74 1,414.80
TUBERIA DE BAJADA PVC SAP DIAMETRO 4" m
03.02.10.01.02 6.00 24.93 149.58
CODO PVC SAP 4"X90° pza
03.02.10.01.03 6.00 35.10 210.60
03.02.10.02 COLUMNETA PARA SOPORTE DE TUBERIA 1,413.44
CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 m3
03.02.10.02.01 0.90 578.93 521.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2
03.02.10.02.02 10.80 82.63 892.40
03.02.11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 17,749.35
INODORO BAYBE TANQUE BAJO BLANCO CON ACCESORIOS pza
03.02.11.01 8.00 445.88 3,567.04
LAVADERO CORRIDO DE CONCRETO, ACAVADO CON LOSETA pza
03.02.11.02 2.00 4,991.95 9,983.90
URINARIOS CORRIDO REVESTIDO CON MAYOLICA pza
03.02.11.03 1.00 3,400.09 3,400.09
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza
03.02.11.04 8.00 99.79 798.32
03.03 INSTALACIONES SANITARIAS 4,774.51
03.03.01 SALIDA DE DESAGUE 871.19
SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE Ø 4" pto
03.03.01.01 8.00 72.42 579.36
SALIDA DE DESAGUE EN PVC DE Ø 2" pto
03.03.01.02 7.00 41.69 291.83
03.03.02 REDES DE DISTRIBUCION 639.02
RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE TUB. PVC-SAP DE 4" m
03.03.02.01 17.10 21.98 375.86
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RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE TUB. PVC-SAP DE 2" m
03.03.02.02 37.54 7.01 263.16
03.03.03 ACCESORIO DE REDES 1,807.25
CODO PVC SAL P/DESAGUE 2"X90° PESADO pza
03.03.03.01 7.00 34.67 242.69
CODO PVC SAL P/DESAGUE 2"X45° PESADO pza
03.03.03.02 2.00 34.87 69.74
YEE PVC SAL 4"X4" PESADO pza
03.03.03.03 7.00 30.06 210.42
YEE PVC SAL 4"X2" PESADO pza
03.03.03.04 9.00 30.06 270.54
TEE PVC SAL 2"X2" pza
03.03.03.05 5.00 53.26 266.30
TEE PVC SAL 4"X4" pza
03.03.03.06 8.00 59.93 479.44
REDUCCION PVC SAL 4" - 2" pza
03.03.03.07 8.00 26.27 210.16
SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" pza
03.03.03.08 3.00 19.32 57.96
03.03.04 ADITAMENTOS VARIOS 942.08
SUMIDERO CROMADO DE 2" EN PISO pza
03.03.04.01 4.00 97.34 389.36
SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" pza
03.03.04.02 3.00 19.32 57.96
REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza
03.03.04.03 4.00 123.69 494.76
03.03.05 CAMARA DE INSPECCION 514.97
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza
03.03.05.01 1.00 514.97 514.97
03.04 SISTEMA DE AGUA FRIA 2,054.33
03.04.01 SALIDA DE AGUA FRIA 625.10
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto
03.04.01.01 14.00 44.65 625.10
03.04.02 REDES DE DISTRIBUCION 704.25
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m
03.04.02.01 30.70 15.82 485.67
EXCAVACION DE ZANJA DE 0.40X.50M PARA TUBRIAS DE AGUA DE 1/2"
HASTA 1 1/2"
m
03.04.02.02 30.70 7.12 218.58
03.04.03 ACCESORIO DE REDES 455.77
CODO PVC SAP DE 1/2" PARA AGUA pza
03.04.03.01 5.00 8.32 41.60
TEE PVC SAP DE 1/2" PARA AGUA pza
03.04.03.02 12.00 9.00 108.00
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" m
03.04.03.03 2.25 111.01 249.77
CAÑO DE BRONCE STANDARD - LLAVE DE 1/2" und
03.04.03.04 6.00 9.40 56.40
03.04.04 LLAVES Y VALVULAS 126.26
VALVULA DE PASO METALICO DE 1/2" und
03.04.04.01 2.00 63.13 126.26
03.04.05 PIEZAS VARIAS 142.95
CAJA METALICO PARA VALVULAS 12" X 12" pza
03.04.05.01 3.00 47.65 142.95
03.05 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,292.32
03.05.01 TUBERIAS Y DUCTOS 230.94
TUBO PVC- SAP DE 25mmx3m m
03.05.01.01 10.00 8.28 82.80
TUBO PVC- SAP DE 20mmx3m m
03.05.01.02 18.00 8.23 148.14
03.05.02 CONDUCTORES Y CABLES 100.52
CABLE ELECTRICO TW (2x6mm2 + 1x6mm2/T m
03.05.02.01 10.00 3.59 35.90
CABLE ELECTRICO TW 1X10mm2 m
03.05.02.02 10.00 3.59 35.90
CABLE ELECTRICO TW 2X2.5mm2 m
03.05.02.03 8.00 3.59 28.72
03.05.03 CAJA DE INTERCONEXION 168.91
CAJA DE PASE DE 100X50mm und
03.05.03.01 1.00 168.91 168.91
03.05.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 216.40
FLUORESCENTE 2X18W INC/EQUIPO Y PANTALLA ADOSADO A TECHO
CUADRADO
und
03.05.04.01 4.00 54.10 216.40
03.05.05 TABLEROS DE DISTRIBUCION 444.88
TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO P/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS
TIPO TD1
und
03.05.05.01 1.00 393.40 393.40
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16A und
03.05.05.02 1.00 51.48 51.48
03.05.06 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ, INTERRUPTOR Y TOMACORRIENTE 205.10
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ pto
03.05.06.01 4.00 23.79 95.16
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto
03.05.06.02 2.00 54.97 109.94
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03.05.07 EQUIPOS DE PUESTAS A TIERRA Y PARARRAYOS 1,627.02
PUESTA A TIERRA GLB
03.05.07.01 1.00 1,627.02 1,627.02
03.05.08 OBRAS DE CONCRETO Y DUCTO SUBTERRANEO 250.00
BUZON DE CONCRETO ARMADO GLB
03.05.08.01 1.00 250.00 250.00
03.05.09 PRUEBAS ELECTRICAS 48.55
PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA und
03.05.09.01 1.00 48.55 48.55
04 CAMPO DEPORTIVO Y CERCO DE SEGURIDAD 720,333.67
04.01 CAMPO DEPORTIVO 548,539.74
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 15,349.50
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
04.01.01.01 4,050.00 0.72 2,916.00
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2
04.01.01.02 4,050.00 3.07 12,433.50
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 317,359.94
EXCAVACION MASIVA A MAQ. EN TERRENO NORMAL m3
04.01.02.01 1,060.80 4.91 5,208.53
RELLENO COMPACTADO DE ESPALDAR DE MURO CON MATERIAL PROPIO m3
04.01.02.02 664.15 109.89 72,983.44
RELLENO CON GRAVA DE 1/2" A 3/4" PARA FILTRO m3
04.01.02.03 1,060.80 191.86 203,525.09
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO m3
04.01.02.04 1,326.00 26.88 35,642.88
04.01.04 OBRAS AGRICOLAS 59,292.00
PREPARACION Y NIVELACION DE CAMPO m2
04.01.04.01 4,050.00 2.47 10,003.50
SEMBRADO Y CULTIVO DE CESPED m2
04.01.04.02 4,050.00 12.17 49,288.50
04.01.05 PINTURA 11,193.71
PINTURA DE DEMARCACION EN CESPED m
04.01.05.01 627.45 17.84 11,193.71
04.01.06 CARPINTERIA METALICA 7,000.00
ARCO PARA FUTBOL Y MALLA NYLON , INC INSTALACION und
04.01.06.01 2.00 3,500.00 7,000.00
04.01.07 TUBERIAS 22,619.74
TUBERIA DE PVC C-10 DE 1 1/2" m
04.01.07.01 311.20 13.63 4,241.66
TUBERIA PVC-SAP DE 4" m
04.01.07.02 289.60 23.25 6,733.20
TUBERIA CRIBADA PVC-SAP DE 4" m
04.01.07.03 457.20 25.47 11,644.88
04.01.08 OTROS 115,724.85
CAJA DE REGISTRO DE 12" X 12" pza
04.01.08.01 29.00 371.02 10,759.58
RIEGO RENDIMIENTO=67 M3/DIA m3
04.01.08.02 1,060.80 9.84 10,438.27
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2
04.01.08.03 4,050.00 23.34 94,527.00
04.02 CERCO DE SEGURIDAD 171,793.93
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 801.62
EXCAVACION PARA DADOS EN TERRENO NORMAL m3
04.02.01.01 9.89 47.46 469.38
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO m3
04.02.01.02 12.36 26.88 332.24
04.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 20,310.26
04.02.02.01 DADOS 2,760.10
DADO DE CONCRETO DE F'C=140 KG/CM2. m3
04.02.02.01.01 9.89 279.08 2,760.10
04.02.02.02 SOBRECIMIENTOS 17,550.16
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS CORRIDOS m3
04.02.02.02.01 13.45 514.37 6,918.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2
04.02.02.02.02 179.32 59.29 10,631.88
04.02.03 PINTURA 9,333.00
PINTURA EN CERCO METALICO CON ESMALTE ANTECORROSIVO m2
04.02.03.01 765.00 12.20 9,333.00
04.02.04 CARPINTERIA METALICA 141,349.05
CERCO DE TUBO DE F°G° DE 3", MALLA Nº 12 COCADA 2" INC.
INSTALACION (SEGUN DISEÑO)
m2
04.02.04.01 765.00 184.77 141,349.05
05 IMPACTO AMBIENTAL 5,253.61
05.01 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 1,250.00
MONITOREO A LA APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO mes
05.01.01 5.00 120.00 600.00
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS PAUTAS SOCIO AMBIENTALES mes
05.01.02 5.00 130.00 650.00
05.02 MANEJO DE CANTERA 450.00
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MANEJO DE AREA DE CANTERA DE AGREGADOS DE RIO GLB
05.02.01 1.00 450.00 450.00
05.03 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE 3,553.61
PLAN DE ABANDONO Y CIERRE GLB
05.03.01 1.00 3,553.61 3,553.61
06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 34,556.75
06.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 34,556.75
IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA OBRA GLB
06.01.01 1.00 7,869.25 7,869.25
PLAN PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO
GLB
06.01.02 1.00 26,687.50 26,687.50
COSTO DIRECTO 1,677,132.66
GASTOS GENERALES (8%) 134,170.61
UTILIDAD (4.00%) 67,085.31
-------------------
SUB TOTAL 1,878,388.58
IMPUESTO (IGV 18%) 338,109.94
=============
TOTAL PRESUPUESTO 2,216,498.52
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