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Presupuesto
MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E.I N° 1581 EN EL C. P. TAMBO REAL NUEVO, EN EL
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROV. DE SANTA- ANCASH-I ETAPA
0306283
Presupuesto
ESTRUCTURAS
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 10/09/2019
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES
01 17,569.07
1,459.60
1.00
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB
01.01 1,459.60
3,245.28
24.00
OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2
01.02 135.22
1,351.28
1.00
CARTEL DE OBRA 3.00x6.00m. (Gigantografía) und
01.03 1,351.28
4,714.87
1.00
SEGURIDAD EN OBRA GLB
01.04 4,714.87
797.50
1.00
SEÑALIZACION EN OBRA GLB
01.05 797.50
6,000.54
1.00
FLETE TERRESTRE AL LUGAR DE LA OBRA VJE
01.06 6,000.54
OBRAS PRELIMINARES
02 6,539.43
2,939.07
65.81
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON MAQUINA m3
02.01 44.66
1,273.27
178.08
DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA E=0.15m C/MAQUINA m2
02.02 7.15
598.75
142.56
DESMONTAJE DE COBERTURA DE ETERNIT m2
02.03 4.20
830.59
244.29
LIMPIEZA DE TERRENO m2
02.04 3.40
897.75
975.82
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN EDIFICACIONES m2
02.05 0.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03 84,465.89
EXCAVACIONES
03.01 20,415.57
7,359.64
116.69
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS H=1.70m m3
03.01.01 63.07
3,209.12
63.61
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS h=1.60m m3
03.01.02 50.45
112.50
2.23
EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL m3
03.01.03 50.45
6,581.20
130.45
CORTE MANUAL DE TERRENO P/PISOS Y VEREDAS m3
03.01.04 50.45
3,153.11
355.48
CORTE CON MAQUINARIA DE TERRENO P/LOSA m3
03.01.05 8.87
RELLENOS
03.02 36,518.04
13,801.36
251.62
MEJORAMIENTO DE TERRENO CON PIEDRA GRAVA 2"-4" e=0.20m m3
03.02.01 54.85
3,011.23
44.42
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-1-b COMPACTADO EN ZAPATAS m3
03.02.02 67.79
1,053.46
15.54
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-1-b COMPACTADO EN ZANJAS DE
CIMIENTO CORRIDO
m3
03.02.03 67.79
50.16
0.74
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-1-b COMPACTADO EN SARDINEL m3
03.02.04 67.79
3,241.72
47.82
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-1-b COMPACTADO EN VEREDAS Y
PISOS
m3
03.02.05 67.79
9,918.35
146.31
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-1-b COMPACTADO EN LOSAS m3
03.02.06 67.79
2,479.06
477.66
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/EQUIPO m2
03.02.07 5.19
2,962.70
731.53
NIVELACION Y COMPACTADO C/MAQUINARIA m2
03.02.08 4.05
ELIMINACION DE EXCEDENTES
03.03 27,532.28
12,944.21
898.28
ACARREO DE MATERIAL DISTANCIA MAX. 20m m3
03.03.01 14.41
14,588.07
898.28
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km m3
03.03.02 16.24
CONCRETO SIMPLE
04 82,266.17
CIMIENTOS
04.01 8,653.92
4,102.15
20.59
SUB ZAPATA CONCRETO C:H, 1:10 + 30% P.G. m3
04.01.01 199.23
4,551.77
20.81
CIMIENTOS CORRIDOS 1:8 + 30% P.G. m3
04.01.02 218.73
SOLADOS Y FALSO PISOS
04.02 5,968.73
100.91
3.60
SOLADOS CONCRETO C:H, 1:12 E = 4'' m2
04.02.01 28.03
5,867.82
187.65
FALSO PISO MEZCLA C:H, 1:8 e = 4'' m2
04.02.02 31.27
VEREDAS DE CONCRETO
04.03 20,467.54
17,403.50
290.01
CONCRETO DE VEREDA F'C = 175 KG/CM2 E = 4'' I/ENCOFRADO, ACABADO
M:1:2x1cm, CURADO
m2
04.03.01 60.01
2,858.24
7.70
UÑA DE VEREDA CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3
04.03.02 371.20
205.80
69.06
JUNTA DE DILATACIÓN CON ASFALTO E = 1'' m
04.03.03 2.98
LOSA DE PATIO Y ESTRADO
04.04 47,175.98
43,899.12
731.53
CONCRETO DE LOSA F'C = 175 KG/CM2 E = 4'' I/ENCOFRADO, ACABADO
M:1:2x1cm, CURADO
m2
04.04.01 60.01
2,216.84
5.86
UÑA DE LOSA CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3
04.04.02 378.30
1,060.02
355.71
JUNTA DE DILATACIÓN CON ASFALTO E = 1'' m
04.04.03 2.98
CONCRETO ARMADO
05 139,358.37
ZAPATAS
05.01 16,230.34
12,147.22
34.32
ZAPATAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
05.01.01 353.94
4,083.12
874.33
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN ZAPATA kg
05.01.02 4.67
VIGA DE CIMENTACION
05.02 17,546.77
5,275.15
12.49
VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
05.02.01 422.35
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Presupuesto
ESTRUCTURAS
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 10/09/2019
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
5,275.96
94.67
VIGA DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.02.02 55.73
6,995.66
1,498.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN VIGA DE CIMENTACION kg
05.02.03 4.67
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
05.03 14,641.29
4,869.88
13.19
SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3
05.03.01 369.21
6,481.35
133.06
SOBRECIMIENTO REFORZADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.03.02 48.71
3,290.06
704.51
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO kg
05.03.03 4.67
COLUMNAS
05.04 28,362.89
6,347.87
13.89
COLUMNAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
05.04.01 457.01
8,948.73
151.11
COLUMNAS ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2
05.04.02 59.22
13,066.29
2,797.92
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN COLUMNAS kg
05.04.03 4.67
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
05.05 3,577.87
823.34
2.23
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3
05.05.01 369.21
1,506.57
30.74
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2
05.05.02 49.01
1,247.96
267.23
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO kg
05.05.03 4.67
VIGAS
05.06 22,739.63
6,529.15
15.68
VIGAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
05.06.01 416.40
7,527.41
116.11
VIGAS ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2
05.06.02 64.83
8,683.07
1,859.33
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS kg
05.06.03 4.67
VIGAS DE CONFINAMIENTO
05.07 1,792.31
297.15
0.86
VIGAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3
05.07.01 345.52
902.68
11.61
VIGAS CONFINAMIENTO ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2
05.07.02 77.75
592.48
126.87
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO kg
05.07.03 4.67
LOSAS ALIGERADAS
05.08 31,498.00
7,755.23
18.65
LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3
05.08.01 415.83
12,577.39
213.14
LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO m2
05.08.02 59.01
5,397.28
1,775.42
LOSAS ALIGERADAS LADRILLO HUECO 15X30X30CM und
05.08.03 3.04
5,768.10
1,235.14
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS kg
05.08.04 4.67
SARDINEL PERALTADO
05.09 2,969.27
977.73
3.20
SARDINEL PERALTADO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3
05.09.01 305.54
1,463.74
30.05
SARDINEL PERALTADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.09.02 48.71
527.80
113.02
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO kg
05.09.03 4.67
ESTRUCTURA METALICA
06 46,465.35
ESTRADO
06.01 7,122.27
547.00
2.00
FABRICACION Y MONTAJE DE APOYO TIPO I C/PL. 3/8"+04 PERNOS und
06.01.01 273.50
730.50
3.00
FABRICACION Y MONTAJE DE APOYO TIPO II C/PL. 3/8"+04 PERNOS und
06.01.02 243.50
1,586.04
9.35
VIGA METALICO C/TUBO FIERRO LAC 2"-1" e=2.52mm H=0.40m INC. ACABADO m
06.01.03 169.63
866.37
16.54
VIGA METALICO C/TUBO FIERRO LAC 2"x4" e=2.52mm INC. ACABADO m
06.01.04 52.38
3,392.36
56.70
CORREA METALICO C/TUBO FIERRO LAC 1.5"x3" e=2.0mm INC. ACABADO m
06.01.05 59.83
ZONA DE JUEGOS
06.02 37,178.98
6,054.20
10.00
DADOS DE ANCLAJE CONCRETO F'C=210Kg/cm2 INC. ENCOFRADO/ACERO und
06.02.01 605.42
4,723.90
10.00
PARANTE CON TUBO LAC Ø4"x4mm, H=4.00m INC. ANCLAJE Y ACABADO und
06.02.02 472.39
2,135.00
10.00
FABRICACION Y MONTAJE DE APOYO TIPO III C/PL. 3/8"+04 PERNOS und
06.02.03 213.50
8,878.90
49.60
VIGA METALICO C/TUBO FIERRO LAC 2"-1" e=2.52mm H=VAR INC. ACABADO m
06.02.04 179.01
4,853.70
30.00
VIGA METALICO C/TUBO FIERRO LAC 2"-1" e=2.52mm H=0.40m INC. ACABADO m
06.02.05 161.79
746.98
37.20
ARRIOSTRE C/FIERRO LISO 1/2" INC. ACABADO m
06.02.06 20.08
8,642.70
165.00
CORREA METALICA C/TUBO FIERRO LAC 2"x4" e=2.52mm INC. ACABADO m
06.02.07 52.38
1,143.60
10.00
PROTECCION DE PARANTES CON MANTA DE ESPUMA ELASTOMERICA e=1"
FORRADO CON CUERO SINTETICO H=1.5m
und
06.02.08 114.36
ASTA DE BANDERA
06.03 2,164.10
1,305.16
2.00
BASE DE ANCLAJE CONCRETO F'C=175Kg/cm2 INC. ENCOFRADO/ACERO und
06.03.01 652.58
858.94
2.00
ASTA DE FIERRO GALV. Ø4"-3"-2", h=5.00m INC. ACABDO S/DISEÑO und
06.03.02 429.47
COSTO DIRECTO 376,664.28
Gastos Generales 10% 37,666.43
Utilidades 8% 30,133.14
SUB TOTAL 444,463.85
IGV 18% 80,003.49
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Presupuesto
MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E.I N° 1581 EN EL C. P. TAMBO REAL NUEVO, EN EL
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROV. DE SANTA- ANCASH-I ETAPA
0306283
Presupuesto
ESTRUCTURAS
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 10/09/2019
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - SANTA - CHIMBOTE
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
==========
TOTAL PRESUPUESTO 524,467.34
SON : QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTISIETE Y 34/100 NUEVOS SOLES
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