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PRESUPUESTO.pdf

	1. C.P.O.C.
PRESUPUESTO BASE DE  OBRA
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE QUICHA GRANDE DEL DISTRITO DE ACO - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN.”
Propietario Municipaldad Distrital de Villa Rica
Departamento JUNIN Provincia CONCEPCION
Distrito ACO Lugar QUICHA GRANDE
Hecho por .. .. ::: ..
Revisado por .. .. ::: ..
Fecha jueves, 15 de junio de 2023
Costo
Unitario
Costo
Parcial
Item Descripción UM Metrado Sub Total
001 OBRAS PROVICIONALES 85,412.15
01.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 85,412.15
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 51,629.56
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 8,251.63
01.01.01.01 OFICINAS 1,320.00
01.01.01.01.01 OFICINA DE OBRA (ALQUILER DE LOCAL) MES 6.00 220.00 1,320.00
01.01.01.02 ALMACENES 1,320.00
01.01.01.02.01 ALMACÉN DE OBRA (ALQUILER DE LOCAL) MES 6.00 220.00 1,320.00
01.01.01.03 CASETAS DE GUARDIANÍA 1,872.96
01.01.01.03.01 CASETA DE GUARDIANÍA M² 16.00 117.06 1,872.96
01.01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS 2,736.96
01.01.01.04.01 LETRINA SANITARIA PORTATIL MES 6.00 456.16 2,736.96
01.01.01.05 CARTELES 1,001.71
01.01.01.05.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 1,001.71 1,001.71
01.01.02 MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 7,745.44
01.01.02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOBILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
GLB 1.00 7,745.44 7,745.44
01.01.03 FLETE 29,060.89
01.01.03.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 19,668.47 19,668.47
01.01.03.02 FLETE RURAL GLB 1.00 9,392.42 9,392.42
01.01.04 DEMOLICIONES 2,099.11
01.01.04.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES M3 17.72 118.46 2,099.11
01.01.05 MONITOREO ARQUEOLOGICO 4,472.49
01.01.05.01 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 4,472.49 4,472.49
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 33,782.59
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 33,782.59
01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 26,481.20
01.02.01.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 40.00 662.03 26,481.20
01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 4,525.84
01.02.01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 4,525.84 4,525.84
01.02.01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL 575.55
01.02.01.03.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 575.55 575.55
01.02.01.04 CAPACITACIONES 2,200.00
01.02.01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MES 1.00 2,000.00 2,000.00
01.02.01.04.02 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 200.00 200.00
002 SISTEMA DE ABASTECIEMINTO 520,585.67
02.00 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 520,585.67
02.01 CAPTACION TIPO LADERA Q=1.50 LPS 43,592.20
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 366.94
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 73.83 2.31 170.55
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 73.83 1.28 94.50
02.01.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 73.83 1.38 101.89
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,405.23
02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 1,766.25
02.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 25.38 39.50 1,002.51
02.01.02.01.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M3 33.49 3.46 115.88
02.01.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 2.07 60.04 124.28
02.01.02.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 30.30 17.28 523.58
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	2. Costo
Unitario
Costo
Parcial
Item Descripción UM  Metrado Sub Total
02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LINEA DE REBOSE 1,638.98
02.01.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL APROM 0.50
m a H=0.70 m
ML 36.00 27.66 995.76
02.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL ML 36.00 1.38 49.68
02.01.02.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO P/
TUBERÍA, INC. ZARANDEO
ML 36.00 1.18 42.48
02.01.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 8.64 60.04 518.75
02.01.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 1.87 17.28 32.31
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,786.98
02.01.03.01 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 M3 0.61 555.59 338.91
02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS M² 6.05 37.30 225.67
02.01.03.03 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/ZANJA DE CORONACION M3 2.04 231.78 472.83
02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZANJA DE CORONACION M² 28.00 37.30 1,044.40
02.01.03.05 CONCRETO 140 kg/cm2 (I) P/LOSA DE TECHO M3 2.35 231.78 544.68
02.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA DE TECHO M² 19.81 37.30 738.91
02.01.03.07 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.04 231.78 9.27
02.01.03.08 ASENTADO DE PIEDRA F'C=140KG/CM2 + 30 % PM. M3 0.08 206.99 16.56
02.01.03.09 MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) M² 1.02 16.86 17.20
02.01.03.10 CONCRETO F'C =140 KG/CM2 + 30% PM P/RELLENO (Protección de
afloramiento)
M3 6.66 206.99 1,378.55
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,892.37
02.01.04.01 PROTECCION DE AFLORAMIENTO 3,619.06
02.01.04.01.01 MUROS REFORZADOS 3,619.06
02.01.04.01.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 2.45 555.59 1,361.20
02.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 33.86 47.93 1,622.91
02.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 101.43 6.26 634.95
02.01.04.02 CAMARA HUMEDA 4,674.19
02.01.04.02.01 LOSA DE FONDO 958.99
02.01.04.02.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 1.08 555.59 600.04
02.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 2.79 41.24 115.06
02.01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 38.96 6.26 243.89
02.01.04.02.02 MURO REFORZADO 3,269.63
02.01.04.02.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 2.33 555.59 1,294.52
02.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 25.41 47.93 1,217.90
02.01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 120.96 6.26 757.21
02.01.04.02.03 LOSA DE TECHO 445.57
02.01.04.02.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 0.44 555.59 244.46
02.01.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 0.45 47.93 21.57
02.01.04.02.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 28.68 6.26 179.54
02.01.04.03 CAMARA SECA 1,599.12
02.01.04.03.01 LOSA DE FONDO 429.84
02.01.04.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 0.45 555.59 250.02
02.01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 1.20 41.24 49.49
02.01.04.03.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 20.82 6.26 130.33
02.01.04.03.02 MURO REFORZADO 894.82
02.01.04.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 0.50 555.59 277.80
02.01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 9.30 47.93 445.75
02.01.04.03.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 27.36 6.26 171.27
02.01.04.03.03 LOSA DE TECHO 274.46
02.01.04.03.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 0.11 555.59 61.11
02.01.04.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 2.47 47.93 118.39
02.01.04.03.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 15.17 6.26 94.96
02.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,867.96
02.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 55.28 31.11 1,719.76
02.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M² 27.41 41.89 1,148.20
02.01.06 FILTROS 673.43
02.01.06.01 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" A 1" M3 4.38 126.15 552.54
02.01.06.02 FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA DE 1 1/2" - 2" M3 1.02 118.52 120.89
02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1,238.82
02.01.07.01 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN (D=48 mm) GLB 3.00 368.46 1,105.38
02.01.07.02 ACCESORIOS DE TUBERÍA DE LIMPIA Y REBOSE GLB 3.00 44.48 133.44
02.01.08 CARPINTERIA METALICA 1,132.62
02.01.08.01 TAPA METALICA 0.80x0.80 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD UND 6.00 188.77 1,132.62
02.01.09 PINTURA 1,136.21
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	3. Costo
Unitario
Costo
Parcial
Item Descripción UM  Metrado Sub Total
02.01.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 55.29 20.55 1,136.21
02.01.10 VARIOS 1,234.56
02.01.10.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 12.00 32.82 393.84
02.01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°.UND 6.00 140.12 840.72
02.01.11 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 16,857.08
02.01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 505.46
02.01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 101.70 2.31 234.93
02.01.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 101.70 1.28 130.18
02.01.11.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 101.70 1.38 140.35
02.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 289.92
02.01.11.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 3.46 39.50 136.67
02.01.11.02.02 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO MANUAL M² 4.32 2.43 10.50
02.01.11.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.73 60.04 103.87
02.01.11.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 2.25 17.28 38.88
02.01.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,100.25
02.01.11.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES M3 2.68 410.54 1,100.25
02.01.11.04 VARIOS 14,961.45
02.01.11.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE
2" X 2.5MM
UND 27.00 134.83 3,640.41
02.01.11.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS
2"x2
M² 119.69 75.07 8,985.13
02.01.11.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS ML 209.70 3.94 826.22
02.01.11.04.04 PUERTA METALICA DE 1.00 x1.95 m. UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y
MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"
UND 3.00 503.23 1,509.69
02.02 CAMARA DE REUNIÓNN DE CAUDALES 9,338.94
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 51.68
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 10.40 2.31 24.02
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 10.40 1.28 13.31
02.02.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 10.40 1.38 14.35
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 961.68
02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 10.40 39.50 410.80
02.02.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M3 9.40 3.46 32.52
02.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 3.22 60.04 193.33
02.02.02.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO P/
TUBERÍA, INC. ZARANDEO
ML 6.00 1.18 7.08
02.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 18.40 17.28 317.95
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 428.70
02.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 7.00 42.50 297.50
02.02.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.02 231.78 4.64
02.02.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m M3 0.60 210.94 126.56
02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,215.64
02.02.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 H-H 2.47 555.59 1,372.31
02.02.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 176.12 6.26 1,102.51
02.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 36.32 47.93 1,740.82
02.02.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1,333.45
02.02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 28.32 31.11 881.04
02.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 10.80 41.89 452.41
02.02.06 PINTURA 541.53
02.02.06.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 16.12 29.76 479.73
02.02.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 3.28 18.84 61.80
02.02.07 EQUIPAMIENTO 1,806.26
02.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 X 0.80 X 1/8'' UND 2.00 188.77 377.54
02.02.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 1.00 X 1.00 X 1/8'' UND 2.00 206.18 412.36
02.02.07.03 ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION UND 2.00 508.18 1,016.36
02.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 146,167.01
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,570.98
02.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ML 2,886.52 0.69 1,991.70
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES ML 2,886.52 1.24 3,579.28
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 99,285.52
02.03.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.N. ML 2,886.52 17.28 49,879.07
02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. ML 2,087.68 2.64 5,511.48
02.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO
E=0.10 m., B=0.40 m.
ML 2,886.52 2.44 7,043.11
02.03.02.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN
ZANJA DE 0.40x0.50 m.
ML 2,886.52 12.12 34,984.62
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02.03.02.05 TENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 150.10 12.44 1,867.24
02.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 40,653.95
02.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 63mm PARA AGUA
ML 1,929.21 14.19 27,375.49
02.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 48mm PARA AGUA
ML 381.48 11.54 4,402.28
02.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 32mm PARA AGUA
ML 575.83 9.70 5,585.55
02.03.03.04 PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA
POTABLE DN 25 - 90
ML 2,886.52 1.14 3,290.63
02.03.04 ACCESORIOS 656.56
02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
22.5°X63mm PARA AGUA
UND 12.00 22.58 270.96
02.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
45°X63mm PARA AGUA
UND 15.00 22.38 335.70
02.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION PVC C-10 S.P. N.T.P.
399.002 DE 63 mm A 26.5 mm
UND 2.00 24.95 49.90
02.04 RESERVORIO DE 15 M3 63,773.59
02.04.01 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE 15 M3 36,351.50
02.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 170.27
02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 34.26 2.31 79.14
02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 34.26 1.28 43.85
02.04.01.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 34.26 1.38 47.28
02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 1,307.50
02.04.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 17.05 18.90 322.25
02.04.01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 7.15 39.50 282.43
02.04.01.02.03 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M3 34.26 3.46 118.54
02.04.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.08 60.04 64.84
02.04.01.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 30.06 17.28 519.44
02.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 89.68
02.04.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 2.11 42.50 89.68
02.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26,651.24
02.04.01.04.01 ZAPATAS 4,044.15
02.04.01.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/ZAPATA M3 4.12 555.59 2,289.03
02.04.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 280.37 6.26 1,755.12
02.04.01.04.02 LOSA DE CIMENTACION 1,940.25
02.04.01.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE FONDO M3 1.80 555.59 1,000.06
02.04.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 150.19 6.26 940.19
02.04.01.04.03 MURO REFORZADO 8,708.68
02.04.01.04.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/MURO REFORZADO M3 5.50 555.59 3,055.75
02.04.01.04.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 481.76 6.26 3,015.82
02.04.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 55.02 47.93 2,637.11
02.04.01.04.04 LOSA TECHO 11,888.55
02.04.01.04.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 17.62 555.59 9,789.50
02.04.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO M² 17.62 64.10 1,129.44
02.04.01.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 154.89 6.26 969.61
02.04.01.04.05 CURADO DE CONCRETO 69.61
02.04.01.04.05.01 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR M² 80.94 0.86 69.61
02.04.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,141.10
02.04.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 16.00 31.11 497.76
02.04.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm M² 39.23 41.89 1,643.34
02.04.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 1,515.69
02.04.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 E=4" INC. PULIDO M² 17.92 62.10 1,112.83
02.04.01.06.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS M² 4.07 44.65 181.73
02.04.01.06.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" ML 18.70 3.26 60.96
02.04.01.06.04 BRUÑAS TIPICAS EN VEREDAS 1 cm X 1 cm ML 33.30 4.81 160.17
02.04.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 716.48
02.04.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 2" PELDAÑOS
3/4"(RESERVORIO)
UND 1.00 418.63 418.63
02.04.01.07.02 TAPA METALICA 0.90x0.90 m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD. UND 1.00 196.23 196.23
02.04.01.07.03 VENTILACION CON TUBERIA F°G° DE 2" UND 2.00 50.81 101.62
02.04.01.08 CERRAJERIA 49.12
02.04.01.08.01 CERROJO DE 3" INC. CANDADO UND 1.00 49.12 49.12
02.04.01.09 PINTURA 910.66
02.04.01.09.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 30.60 29.76 910.66
02.04.01.10 VARIOS 435.76
02.04.01.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" ML 15.60 27.35 426.66
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02.04.01.10.02 JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO M² 1.97 4.62 9.10
02.04.01.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 2,364.00
02.04.01.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN
CASETA RESERVORIO
GLB 1.00 2,364.00 2,364.00
02.04.02 CASETA DE CLORACION 2,601.65
02.04.02.01 CARPINTERIA METALICA 1,256.65
02.04.02.01.01 ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE INC/
INSTALACION
GLB 1.00 1,256.65 1,256.65
02.04.02.02 EQUIPAMIENTO 1,345.00
02.04.02.02.01 ACCESORIOS PARA CASETA DE CLORACION GLB 1.00 1,345.00 1,345.00
02.04.03 CERCO PERIMETRICO 24,820.44
02.04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 451.92
02.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 90.93 2.31 210.05
02.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 90.93 1.28 116.39
02.04.03.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 90.93 1.38 125.48
02.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 369.22
02.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 4.93 39.50 194.74
02.04.03.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M3 5.95 3.46 20.59
02.04.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.15 60.04 69.05
02.04.03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 4.91 17.28 84.84
02.04.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,588.79
02.04.03.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES M3 3.87 410.54 1,588.79
02.04.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 914.40
02.04.03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS M3 0.38 410.54 156.01
02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M² 6.00 35.67 214.02
02.04.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 86.96 6.26 544.37
02.04.03.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 186.66
02.04.03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 6.00 31.11 186.66
02.04.03.06 PINTURA 3,292.94
02.04.03.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 6.00 20.55 123.30
02.04.03.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 168.24 18.84 3,169.64
02.04.03.07 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 18,016.51
02.04.03.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE
2" X 2.5MM
UND 29.00 134.83 3,910.07
02.04.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS
2"x2"
M² 163.47 75.07 12,271.69
02.04.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS ML 264.99 3.94 1,044.06
02.04.03.07.04 PUERTA METALICA DE SEGÚN DISEÑO CON TUBO DE 2" Y MALLA
METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"
UND 1.00 790.69 790.69
02.05 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA LINEAS (CRP-LINEAS 1 UND) 3,160.33
02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 18.44
02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 3.71 2.31 8.57
02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 3.71 1.28 4.75
02.05.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 3.71 1.38 5.12
02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 240.48
02.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 3.16 39.50 124.82
02.05.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN
TERRENO NORMAL
M² 3.21 3.45 11.07
02.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 0.89 60.04 53.44
02.05.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 2.96 17.28 51.15
02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 119.83
02.05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 2.07 42.50 87.98
02.05.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.01 231.78 2.32
02.05.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m M3 0.14 210.94 29.53
02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,373.40
02.05.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 H-H 0.97 555.59 538.92
02.05.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 47.55 6.26 297.66
02.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 11.20 47.93 536.82
02.05.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 391.88
02.05.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 7.48 31.11 232.70
02.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 3.80 41.89 159.18
02.05.06 PINTURA 180.18
02.05.06.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 5.70 29.76 169.63
02.05.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 0.56 18.84 10.55
02.05.07 CARPINTERIA METALICA 331.66
02.05.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8'' UND 1.00 156.13 156.13
Pag. 5 de 17
 


	6. Costo
Unitario
Costo
Parcial
Item Descripción UM  Metrado Sub Total
02.05.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50X0.40X1/8" UND 1.00 175.53 175.53
02.05.08 EQUIPAMIENTO 504.46
02.05.08.01 ACCESORIOS CRP-06 D= 63mm GLB 1.00 504.46 504.46
02.06 CÁMARA ROMPE PRESIÓN PARA REDES (CRP-REDES 2 UND) 6,796.04
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 41.95
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 8.44 2.31 19.50
02.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 8.44 1.28 10.80
02.06.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 8.44 1.38 11.65
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 984.43
02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 10.90 39.50 430.55
02.06.02.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN
TERRENO NORMAL
M² 7.44 3.45 25.67
02.06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 7.54 60.04 452.70
02.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 4.37 17.28 75.51
02.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 280.01
02.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 5.04 42.50 214.20
02.06.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.02 231.78 4.64
02.06.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO f'c=140 kg/cm2, e=0.15 m M3 0.29 210.94 61.17
02.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,838.52
02.06.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 H-H 1.70 555.59 944.50
02.06.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 115.74 6.26 724.53
02.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 24.40 47.93 1,169.49
02.06.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 888.49
02.06.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 19.08 31.11 593.58
02.06.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 7.04 41.89 294.91
02.06.06 CARPINTERIA METALICA 184.10
02.06.06.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 4.92 29.76 146.42
02.06.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 2.00 18.84 37.68
02.06.07 EQUIPAMIENTO 663.32
02.06.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8'' UND 2.00 156.13 312.26
02.06.07.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50X0.40X1/8" UND 2.00 175.53 351.06
02.06.08 CARPINTERIA METALICA 915.22
02.06.08.01 ACCESORIOS CRP-07 D= 32mm GLB 1.00 458.23 458.23
02.06.08.02 ACCESORIOS CRP-07 D= 48mm GLB 1.00 456.99 456.99
02.07 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 164,171.44
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,231.40
02.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ML 3,746.84 0.69 2,585.32
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES ML 3,746.84 1.24 4,646.08
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 106,751.90
02.07.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQUINARIA HASTA 0.80 m. EN T.N. ML 3,746.84 10.60 39,716.50
02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. ML 3,746.84 2.64 9,891.66
02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO
E=0.10 m.
ML 3,746.84 2.44 9,142.29
02.07.02.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN
ZANJA DE 0.40x0.50 m.
ML 3,746.84 12.12 45,411.70
02.07.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 149.87 17.28 2,589.75
02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 43,068.86
02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 26.5mm PARA AGUA
ML 1,343.81 9.44 12,685.57
02.07.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 32mm PARA AGUA
ML 1,752.22 9.70 16,996.53
02.07.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 48mm PARA AGUA
ML 148.17 11.54 1,709.88
02.07.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 63mm PARA AGUA
ML 426.59 14.19 6,053.31
02.07.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC S.P. N.T.P 399.002
C-10 75mm PARA AGUA
ML 76.05 17.78 1,352.17
02.07.03.06 PRUEBA HIDRÁULICA +DESINFECCIÓN EN TUBERÍA DE AGUA
POTABLE DN 25 - 90
ML 3,746.84 1.14 4,271.40
02.07.04 ACCESORIOS 5,149.79
02.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
11.25°X63mm PARA AGUA
UND 20.00 24.95 499.00
02.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
22.5°X63mm PARA AGUA
UND 11.00 22.58 248.38
02.07.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
45°X63mm PARA AGUA
UND 13.00 22.38 290.94
02.07.04.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
90°X63mm PARA AGUA
UND 4.00 22.28 89.12
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02.07.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
11.25°X48mm PARA AGUA
UND 43.00 17.63 758.09
02.07.04.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
22.5°X48mm PARA AGUA
UND 14.00 19.86 278.04
02.07.04.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
45°X48mm PARA AGUA
UND 1.00 19.86 19.86
02.07.04.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
90°X48mm PARA AGUA
UND 9.00 19.86 178.74
02.07.04.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
11.25°X32mm PARA AGUA
UND 23.00 18.17 417.91
02.07.04.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
22.5°X32mm PARA AGUA
UND 8.00 18.17 145.36
02.07.04.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
45°X32mm PARA AGUA
UND 4.00 18.17 72.68
02.07.04.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
90°X32mm PARA AGUA
UND 4.00 17.63 70.52
02.07.04.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
11.25°X26.5mm PARA AGUA
UND 5.00 17.00 85.00
02.07.04.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
22.5°X26.5mm PARA AGUA
UND 9.00 17.00 153.00
02.07.04.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
45°X26.5mm PARA AGUA
UND 3.00 17.00 51.00
02.07.04.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC C-10 N.T.P. 399.002
90°X26.5mm PARA AGUA
UND 5.00 17.00 85.00
02.07.04.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 75mm - 63mm PVC-
UF NTP ISO 1452 C-10
UND 4.00 24.95 99.80
02.07.04.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 63mm - 48mm PVC-
UF NTP ISO 1452 C-10
UND 4.00 18.55 74.20
02.07.04.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 63mm - 32mm PVC-
UF NTP ISO 1452 C-10
UND 1.00 18.10 18.10
02.07.04.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 48mm - 32mm PVC-
UF NTP ISO 1452 C-10
UND 7.00 17.15 120.05
02.07.04.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 48mm - 26.5mm PVC-
UF NTP ISO 1452 C-10
UND 8.00 17.15 137.20
02.07.04.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION DE 32mm - 26.5mm PVC-
UF NTP ISO 1452 C-10
UND 1.00 16.64 16.64
02.07.04.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 75mm x 75mm PVC C-10
N.T.P. 399.002 PARA AGUA
UND 3.00 24.10 72.30
02.07.04.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 63mm x 63mm PVC C-10
N.T.P. 399.002 PARA AGUA
UND 18.00 23.25 418.50
02.07.04.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 48mm x 48mm PVC C-10
N.T.P. 399.002 PARA AGUA
UND 18.00 19.86 357.48
02.07.04.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 32mm x 32mm PVC C-10
N.T.P. 399.002 PARA AGUA
UND 2.00 18.17 36.34
02.07.04.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PVC C-10 N.T.P. 399.002 DE
26.5 mm UF
UND 14.00 17.68 247.52
02.07.04.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON PVC C-10 N.T.P. 399.002 DE
32 mm UF
UND 6.00 18.17 109.02
02.07.05 ELEMENTOS METÁLICOS DE SOPORTE 1,969.49
02.07.05.01 ABRAZADERA DE PLATINA DE 48mm INC. ANCLAJE UND 23.00 34.19 786.37
02.07.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE LISA DN (48mm) NTP-
ISO 4427
ML 46.00 25.72 1,183.12
02.08 VÁLVULAS Y CÁMARAS 37,097.35
02.08.01 CÁMARA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA (5 UND) 5,228.02
02.08.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 24.85
02.08.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 5.00 2.31 11.55
02.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 5.00 1.28 6.40
02.08.01.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 5.00 1.38 6.90
02.08.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 305.80
02.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 4.00 39.50 158.00
02.08.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 5.00 3.46 17.30
02.08.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.08 60.04 64.84
02.08.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 3.80 17.28 65.66
02.08.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 226.41
02.08.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 5.00 42.50 212.50
02.08.01.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.06 231.78 13.91
02.08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,636.54
02.08.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 H-H 1.44 555.59 800.05
02.08.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 106.55 6.26 667.00
02.08.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 24.40 47.93 1,169.49
02.08.01.05 FILTROS 5.05
02.08.01.05.01 FILTRO CON GRAVA 3/4" A 1" M3 0.04 126.15 5.05
02.08.01.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 551.72
02.08.01.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 4.00 31.11 124.44
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02.08.01.06.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 10.20 41.89 427.28
02.08.01.07 CARPINTERIA METALICA 624.52
02.08.01.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8'' UND 4.00 156.13 624.52
02.08.01.08 PINTURA 152.95
02.08.01.08.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 4.00 29.76 119.04
02.08.01.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 1.80 18.84 33.91
02.08.01.09 EQUIPAMIENTO 700.18
02.08.01.09.01 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 3/4", EN TUBERIA DE DN =
32mm
UND 2.00 114.37 228.74
02.08.01.09.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 3/4", EN TUBERIA DE DN =
48mm
UND 1.00 116.30 116.30
02.08.01.09.03 ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE D= 3/4", EN TUBERIA DE DN =
63mm
UND 3.00 118.38 355.14
02.08.02 CÁMARA DE VÁLVULA DE PURGA (12 UND) 13,016.25
02.08.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 59.64
02.08.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 12.00 2.31 27.72
02.08.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 12.00 1.28 15.36
02.08.02.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 12.00 1.38 16.56
02.08.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 733.64
02.08.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 9.60 39.50 379.20
02.08.02.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 12.00 3.46 41.52
02.08.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 2.59 60.04 155.50
02.08.02.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 9.11 17.28 157.42
02.08.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 542.45
02.08.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 12.00 42.50 510.00
02.08.02.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.14 231.78 32.45
02.08.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,329.93
02.08.02.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 H-H 3.46 555.59 1,922.34
02.08.02.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 255.72 6.26 1,600.81
02.08.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 58.56 47.93 2,806.78
02.08.02.05 FILTROS 12.62
02.08.02.05.01 FILTRO CON GRAVA 3/4" A 1" M3 0.10 126.15 12.62
02.08.02.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1,324.13
02.08.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 9.60 31.11 298.66
02.08.02.06.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 24.48 41.89 1,025.47
02.08.02.07 CARPINTERIA METALICA 1,873.56
02.08.02.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8'' UND 12.00 156.13 1,873.56
02.08.02.08 PINTURA 367.09
02.08.02.08.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 9.60 29.76 285.70
02.08.02.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 4.32 18.84 81.39
02.08.02.09 EQUIPAMIENTO 1,773.19
02.08.02.09.01 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA 26.5 MM UND 7.00 122.82 859.74
02.08.02.09.02 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA 32 MM UND 2.00 133.55 267.10
02.08.02.09.03 ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA 63 MM UND 3.00 215.45 646.35
02.08.03 CÁMARA DE VÁLVULA DE CONTROL (18 UND) 18,853.08
02.08.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 89.46
02.08.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 18.00 2.31 41.58
02.08.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 18.00 1.28 23.04
02.08.03.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 18.00 1.38 24.84
02.08.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,100.86
02.08.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 14.40 39.50 568.80
02.08.03.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 18.00 3.46 62.28
02.08.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 3.89 60.04 233.56
02.08.03.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 13.67 17.28 236.22
02.08.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 815.99
02.08.03.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 18.00 42.50 765.00
02.08.03.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.22 231.78 50.99
02.08.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,489.34
02.08.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 H-H 5.18 555.59 2,877.96
02.08.03.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 383.58 6.26 2,401.21
02.08.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 87.84 47.93 4,210.17
02.08.03.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1,714.73
02.08.03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 14.40 31.11 447.98
02.08.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 30.24 41.89 1,266.75
Pag. 8 de 17
 


	9. Costo
Unitario
Costo
Parcial
Item Descripción UM  Metrado Sub Total
02.08.03.06 FILTROS 17.66
02.08.03.06.01 FILTRO CON GRAVA 3/4" A 1" M3 0.14 126.15 17.66
02.08.03.07 CARPINTERIA METALICA 2,810.34
02.08.03.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60X0.60X1/8'' UND 18.00 156.13 2,810.34
02.08.03.08 PINTURA 550.62
02.08.03.08.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 14.40 29.76 428.54
02.08.03.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 6.48 18.84 122.08
02.08.03.09 EQUIPAMIENTO 2,264.08
02.08.03.09.01 ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL D= 26.5 mm UND 11.00 107.58 1,183.38
02.08.03.09.02 ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL D= 32 mm UND 5.00 121.57 607.85
02.08.03.09.03 ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL D= 48 mm UND 1.00 155.13 155.13
02.08.03.09.04 ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULA DE CONTROL D= 63 mm UND 2.00 158.86 317.72
02.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS (132 UND) 46,488.77
02.09.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS LARGAS (40 UND) 22,750.83
02.09.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 617.60
02.09.01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ML 320.00 0.69 220.80
02.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES ML 320.00 1.24 396.80
02.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,192.83
02.09.01.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.N. ML 320.00 17.28 5,529.60
02.09.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. ML 320.00 2.64 844.80
02.09.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO
E=0.10 m.
ML 320.00 2.44 780.80
02.09.01.02.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN
ZANJA DE 0.40x0.50 m.
ML 320.00 12.12 3,878.40
02.09.01.02.05 TENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 12.80 12.44 159.23
02.09.01.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA 10,940.40
02.09.01.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 1/2" UND 40.00 273.51 10,940.40
02.09.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS CORTAS (65 UND) 23,737.94
02.09.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 313.63
02.09.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ML 162.50 0.69 112.13
02.09.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO DE OBRAS LINEALES ML 162.50 1.24 201.50
02.09.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,683.86
02.09.02.02.01 EXCAVACIÓN A PULSO DE ZANJA DE 0.40x0.60 m. EN T.N. ML 162.50 17.28 2,808.00
02.09.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.40 m. T.N. ML 162.50 2.64 429.00
02.09.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO SELECCIONADO
E=0.10 m.
ML 162.50 2.44 396.50
02.09.02.02.04 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN
ZANJA DE 0.40x0.50 m.
ML 162.50 12.12 1,969.50
02.09.02.02.05 TENDIDO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 6.50 12.44 80.86
02.09.02.03 CONEXIÓN DOMICILIARIA 17,740.45
02.09.02.03.01 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE 1/2" L=8.00M UND 65.00 272.93 17,740.45
003 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 991,408.44
03.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 991,408.44
03.01 RED DE ALCANTARILLADO 860,312.78
03.01.01 OBRAS PROVISIONALES 14,484.50
03.01.01.01 CERCO DE MALLA HDP DE 1M DE ALTURA PARA LIMITE DE
SEGURIDAD DE OBRA
ML 4,578.63 2.01 9,203.05
03.01.01.02 CINTA SEÑALIZADORA ML 9,157.26 0.20 1,831.45
03.01.01.03 POSTE DE SEÑALIZACIÓN CONCRETO Y MADERA H= 1.20 UND 250.00 13.80 3,450.00
03.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 9,431.97
03.01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR. ML 4,578.63 0.88 4,029.19
03.01.02.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO. ML 4,578.63 1.18 5,402.78
03.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 390,454.26
03.01.03.01 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 160 - 200 de 1.01m a
1.50m DE PROF
ML 3,553.01 20.63 73,298.60
03.01.03.02 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 160 - 200 de 1.51m a
2.00m DE PROF
ML 598.83 25.38 15,198.31
03.01.03.03 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 160 - 200 de 3.01m a
3.50m DE PROF
ML 51.58 41.24 2,127.16
03.01.03.04 ENTIVADO EN ZANJA P/TUB. DN 160 - 200 de 2.01m a 2.50m PROF. M² 750.42 19.05 14,295.50
03.01.03.05 ENTIVADO EN ZANJA P/TUB. DN 160 - 200 de 3.01m a 3.50m PROF. M² 103.16 19.79 2,041.54
03.01.03.06 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN 160 - 200
PARA TODA PROF.
ML 4,956.72 3.46 17,150.25
03.01.03.07 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. DN 160-200mm CON MAT.
PRESTAMO PARA TODA PROF.
ML 4,578.63 5.23 23,946.23
03.01.03.08 RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO
H=0.30m
ML 4,578.63 43.91 201,047.64
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03.01.03.09 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. DN 160 - 200 de 1.01m a
1.50m PROF
ML 355.01 29.33 10,412.44
03.01.03.10 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. DN 160 - 200 de 1.51m a
2.00m PROF
ML 598.83 32.46 19,438.02
03.01.03.11 RELLANO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. N 160 - 200 de 2.51m a 3.00m
PROF.
ML 51.58 43.46 2,241.67
03.01.03.12 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. M3 535.70 17.28 9,256.90
03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 245,526.93
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC-UF ISO 4435 DN
200MM S-25, INC. ANILLO
ML 2,542.96 68.99 175,438.81
03.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-UF ISO 4435 DN
160MM S-25, INC. ANILLO
ML 2,035.67 34.43 70,088.12
03.01.05 PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE 5,128.07
03.01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA p/DESAGUE Ø 110mm a 200mm A
ZANJA TAPADA
ML 4,578.63 1.12 5,128.07
03.01.06 EXCAVACION DE ZANJA PARA BUZON 30,417.65
03.01.06.01 EXCAVACION DE BUZONES H< 1.50 m T-NORMAL M3 226.21 40.27 9,109.48
03.01.06.02 EXCAVACION DE BUZONES H=1.51 - 2.00 m T-NORMAL M3 35.89 46.99 1,686.47
03.01.06.03 EXCAVACION DE BUZONES H=2.50 - 3.00 m T-NORMAL M3 9.45 250.37 2,366.00
03.01.06.04 EXCAVACION DE BUZONES H=3.51 - 4.00 m T-NORMAL M3 31.31 333.83 10,452.22
03.01.06.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 393.72 17.28 6,803.48
03.01.07 BUZONES TÍPICOS 161,259.20
03.01.07.01 CONSTRUCCION DE BUZONES H=1.20 - 1.50m UND 78.00 1,699.57 132,566.46
03.01.07.02 CONSTRUCCION DE BUZONES H=1.51 - 2.00m UND 9.00 1,832.02 16,488.18
03.01.07.03 CONSTRUCCION DE BUZONES H=2.01 - 2.50m UND 2.00 1,900.02 3,800.04
03.01.07.04 CONSTRUCCION DE BUZONES H=3.51 - 4.00 m UND 4.00 2,101.13 8,404.52
03.01.08 VARIOS 3,610.20
03.01.08.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 110.00 32.82 3,610.20
03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 131,095.66
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,297.80
03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR. ML 630.00 0.88 554.40
03.02.01.02 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO. ML 630.00 1.18 743.40
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 72,762.91
03.02.02.01 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 110 - 160 de 1.01m a
1.50m DE PROF
ML 480.00 16.48 7,910.40
03.02.02.02 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 110 - 160 de 1.51m a
2.00m DE PROF
ML 66.00 22.01 1,452.66
03.02.02.03 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 110 - 160 de 2.01m a
2.50m DE PROF
ML 60.00 25.38 1,522.80
03.02.02.04 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. T-NORMAL DN 110 - 160 de 2.51m a
3.00m DE PROF
ML 24.00 33.00 792.00
03.02.02.05 ENTIVADO EN ZANJA P/TUB. DN 160 - 200 de 2.01m a 2.50m PROF. M² 270.00 19.05 5,143.50
03.02.02.06 ENTIVADO EN ZANJA P/TUB. DN 160 - 200 de 2.51m a 3.00m PROF. M² 108.00 19.51 2,107.08
03.02.02.07 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL P/TUB. DN 160 - 200
PARA TODA PROF.
ML 630.00 3.46 2,179.80
03.02.02.08 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUB. DN 160-200mm CON MAT.
PRESTAMO PARA TODA PROF.
ML 630.00 5.23 3,294.90
03.02.02.09 RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO
H=0.30m
ML 630.00 43.91 27,663.30
03.02.02.10 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. DN 160 - 200 de 1.01m a
1.50m PROF
ML 480.00 29.33 14,078.40
03.02.02.11 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. DN 160 - 200 de 1.51m a
2.00m PROF.
ML 60.00 32.46 1,947.60
03.02.02.12 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. DN 160 - 200 de 2.01m a
2.50m PROF.
ML 60.00 36.87 2,212.20
03.02.02.13 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. DN 160 - 200 de 2.51m a
3.00m PROF.
ML 24.00 43.46 1,043.04
03.02.02.14 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. M3 81.90 17.28 1,415.23
03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA 57,034.95
03.02.03.01 CONEXION DOMICILIARIA P/DESAGUE Lp=6.00m. UND 105.00 543.19 57,034.95
004 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 356,670.73
04.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 356,670.73
04.01 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 26,398.33
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 143.83
04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 28.94 2.31 66.85
04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 28.94 1.28 37.04
04.01.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 28.94 1.38 39.94
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,609.06
04.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 80.50 18.90 1,521.45
04.01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 2.89 39.50 114.16
04.01.02.03 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 28.94 3.46 100.13
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04.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 108.41 17.28 1,873.32
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 773.92
04.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 13.66 42.50 580.55
04.01.03.02 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/SORPORTE DE BY PASS (CEMENTO P-
V)
M3 0.32 604.29 193.37
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,911.66
04.01.04.01 CÁMARA DE REJAS 4,026.41
04.01.04.01.01 LOSA MACIZA DE FONDO 630.33
04.01.04.01.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 0.63 608.15 383.13
04.01.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 1.24 41.24 51.14
04.01.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 31.32 6.26 196.06
04.01.04.01.02 MUROS REFORZADOS 3,239.84
04.01.04.01.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 2.01 604.29 1,214.62
04.01.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 26.97 47.93 1,292.67
04.01.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 117.02 6.26 732.55
04.01.04.01.03 VIGAS REFORZADOS 156.24
04.01.04.01.03.01 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 P/VIGA REFORZADO (CEMENTO P-V) M3 0.07 625.06 43.75
04.01.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 0.76 47.93 36.43
04.01.04.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 12.15 6.26 76.06
04.01.04.02 DESARENADOR 10,885.25
04.01.04.02.01 LOSA MACIZA DE FONDO 1,549.50
04.01.04.02.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 1.53 608.15 930.47
04.01.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 2.31 41.24 95.26
04.01.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 83.67 6.26 523.77
04.01.04.02.02 MUROS REFORZADOS 9,335.75
04.01.04.02.02.01 CONCRETO PARA MURO F'c=210 KG/CM2 M3 7.27 604.29 4,393.19
04.01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 65.81 47.93 3,154.27
04.01.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 285.67 6.26 1,788.29
04.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3,941.37
04.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 42.09 31.11 1,309.42
04.01.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 62.83 41.89 2,631.95
04.01.06 CARPINTERIA METALICA 1,272.40
04.01.06.01 REJA 1" X 1/4" DE 1.55 M X .40 M UND 2.00 246.18 492.36
04.01.06.02 BANDEJA R 1/4" DE 0.65 M X 0.30 M UND 1.00 196.18 196.18
04.01.06.03 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 1.20 M X 0.40 M UND 1.00 294.42 294.42
04.01.06.04 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 1.10 M X 0.55 M UND 1.00 289.44 289.44
04.01.07 PINTURA 864.95
04.01.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 42.09 20.55 864.95
04.01.08 VARIOS 881.14
04.01.08.01 LOSA REMOBIBLE PRE FABRICADA UND 41.00 13.96 572.36
04.01.08.02 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 3.00 32.82 98.46
04.01.08.03 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 200mm ML 2.00 105.16 210.32
04.02 TANQUE IMHOFF 79,627.37
04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 105.12
04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 21.15 2.31 48.86
04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 21.15 1.28 27.07
04.02.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 21.15 1.38 29.19
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,518.60
04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 232.24 18.90 4,389.34
04.02.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 2.54 39.50 100.33
04.02.02.03 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 21.15 3.46 73.18
04.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 28.01 60.04 1,681.72
04.02.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 305.21 17.28 5,274.03
04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,665.99
04.02.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 32.93 42.50 1,399.53
04.02.03.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.03 231.78 6.95
04.02.03.03 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 M3 2.62 443.41 1,161.73
04.02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 2.04 47.93 97.78
04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 51,331.40
04.02.04.01 LOSA MACIZA DE FONDO 9,601.80
04.02.04.01.01 CONCRETO F'c=280 kg/cm2 PARA LOSA DE FONDO (CEMENTO TIPO
V)
M3 9.41 711.36 6,693.90
04.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 9.20 47.93 440.96
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04.02.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 394.08 6.26 2,466.94
04.02.04.02 MUROS REFORZADOS 31,309.04
04.02.04.02.01 CONCRETO F'c=280 kg/cm2 PARA MUROS (CEMENTO TIPO V) M3 15.32 752.15 11,522.94
04.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 115.36 47.93 5,529.20
04.02.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 2,277.46 6.26 14,256.90
04.02.04.03 LOSA DE TECHO 1,492.65
04.02.04.03.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 0.98 604.29 592.20
04.02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 9.78 47.93 468.76
04.02.04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 68.96 6.26 431.69
04.02.04.04 CAMARA DE SEDIMENTACION 6,341.78
04.02.04.04.01 CONCRETO f'c=280 kg/cm2 (CEMENTO P-V) M3 3.82 752.15 2,873.21
04.02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 33.44 47.93 1,602.78
04.02.04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 298.05 6.26 1,865.79
04.02.04.05 VERTEDEROS 1,102.83
04.02.04.05.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 0.73 604.29 441.13
04.02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 8.32 47.93 398.78
04.02.04.05.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 42.00 6.26 262.92
04.02.04.06 CAJA DE VALVULAS 1,483.30
04.02.04.06.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 1.23 604.29 743.28
04.02.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 8.87 47.93 425.14
04.02.04.06.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 50.30 6.26 314.88
04.02.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,044.72
04.02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 45.66 31.11 1,420.48
04.02.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 110.39 41.89 4,624.24
04.02.06 PINTURA 938.31
04.02.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 45.66 20.55 938.31
04.02.07 CARPINTERIA METALICA 3,760.42
04.02.07.01 ESCALERA MARINERA C/TUBO DE FºGº DE 1/2" INTERIOR P/ TANQUE
IMHOFF
UND 1.00 1,326.49 1,326.49
04.02.07.02 PUERTA METALICA 90 x 70 m SEGÚN DISEÑO UND 1.00 85.23 85.23
04.02.07.03 BARANDA SEGÚN DETALLE DE LOS PLANOS (TANQUE IMHOFF) GLB 1.00 1,820.49 1,820.49
04.02.07.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 1.20 X 0.40 X 1/8'' UND 2.00 156.18 312.36
04.02.07.05 TAPA METALICA SANITARIA DE 1.20 X 1.20 X 1/8'' UND 1.00 215.85 215.85
04.02.08 EQUIPAMIENTO 2,365.73
04.02.08.01 ACCESORIOS DE TANQUE IMHOFF GLB 1.00 893.49 893.49
04.02.08.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 200mm ML 14.00 105.16 1,472.24
04.02.09 VARIOS 897.08
04.02.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 12.00 32.82 393.84
04.02.09.02 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" ML 18.40 27.35 503.24
04.03 LECHO DE SECADO 54,698.70
04.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 166.85
04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 33.57 2.31 77.55
04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 33.57 1.28 42.97
04.03.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 33.57 1.38 46.33
04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,645.79
04.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 341.12 18.90 6,447.17
04.03.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 13.43 39.50 530.49
04.03.02.03 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 33.57 3.46 116.15
04.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 26.44 60.04 1,587.46
04.03.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 460.91 17.28 7,964.52
04.03.03 FILTROS 2,941.99
04.03.03.01 RELLENO CON MATERIAL SELECTA DE (PIEDRA DE 1/16" A 1/4") M3 2.33 117.07 272.77
04.03.03.02 RELLENO CON MATERIAL SELECTA DE (PIEDRA DE 1/4" A 3/4") M3 2.33 117.07 272.77
04.03.03.03 RELLENO CON MATERIAL SELECTA DE (PIEDRA DE 3/4" A 2") M3 2.33 122.34 285.05
04.03.03.04 RELLENO CON MATERIAL SELECTA DE ARENA GRUESA M3 6.98 117.07 817.15
04.03.03.05 LADRILLO KK 10x14X24 UND 775.00 1.67 1,294.25
04.03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,063.02
04.03.04.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 25.15 42.50 1,068.88
04.03.04.02 DADO CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 (0.30 X 0.20 X 0.20M) M3 0.02 231.78 4.64
04.03.04.03 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 M3 1.85 443.41 820.31
04.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 3.53 47.93 169.19
04.03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 15,973.49
04.03.05.01 LOSA MACIZA DE FONDO 5,977.01
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04.03.05.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 6.69 608.15 4,068.52
04.03.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 6.33 41.24 261.05
04.03.05.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 263.17 6.26 1,647.44
04.03.05.02 MUROS REFORZADOS Y COLUMNAS 9,996.48
04.03.05.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 4.96 604.29 2,997.28
04.03.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 79.74 47.93 3,821.94
04.03.05.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 507.55 6.26 3,177.26
04.03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1,491.34
04.03.06.01 MURO DE LADRILLO KK 18H SOGA MEZCLA C: A 1:5 E=1.50CM M² 13.57 109.90 1,491.34
04.03.07 ESTRUCTURA DE MADERA 5,850.09
04.03.07.01 TIJERAL DE MADERA TIPO I UND 3.00 1,156.78 3,470.34
04.03.07.02 CORREAS DE MADERA 2"X3". ML 103.20 21.27 2,195.06
04.03.07.03 VENDAS DE MADERA 1"x 4" ML 27.20 6.79 184.69
04.03.08 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 4,345.83
04.03.08.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 90.41 31.11 2,812.66
04.03.08.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 36.60 41.89 1,533.17
04.03.09 COBERTURAS 611.64
04.03.09.01 COBERTURA DE TECHO CON CALAMINA GALVANIZADA M² 49.36 8.60 424.50
04.03.09.02 CUMBRERA GALVANIZADA ML 8.60 21.76 187.14
04.03.10 PISOS Y PAVIMENTOS 1,203.88
04.03.10.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 E=4" INC. PULIDO M² 15.78 62.10 979.94
04.03.10.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS M² 3.69 44.65 164.76
04.03.10.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" ML 9.30 3.26 30.32
04.03.10.04 BRUÑAS TIPICAS EN VEREDAS 1 cm X 1 cm ML 6.00 4.81 28.86
04.03.11 PINTURA 755.83
04.03.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 36.78 20.55 755.83
04.03.12 EQUIPAMIENTO 1,847.59
04.03.12.01 ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO GLB 1.00 485.11 485.11
04.03.12.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 110mm ML 2.00 50.28 100.56
04.03.12.03 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 200mm ML 12.00 105.16 1,261.92
04.03.13 VARIOS 801.36
04.03.13.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 9.00 32.82 295.38
04.03.13.02 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" ML 18.50 27.35 505.98
04.04 FILTRO BIOLOGICO 92,022.17
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 150.35
04.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 30.25 2.31 69.88
04.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 30.25 1.28 38.72
04.04.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 30.25 1.38 41.75
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,274.07
04.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 197.73 18.90 3,737.10
04.04.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 27.50 3.46 95.15
04.04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 257.05 17.28 4,441.82
04.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,028.50
04.04.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 24.20 42.50 1,028.50
04.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 39,746.92
04.04.04.01 LOSA MACIZA DE FONDO 7,499.31
04.04.04.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 5.75 608.15 3,496.86
04.04.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 11.09 41.24 457.35
04.04.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 566.31 6.26 3,545.10
04.04.04.02 MUROS REFORZADOS Y COLUMNAS 32,247.61
04.04.04.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 17.53 604.29 10,593.20
04.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 75.99 47.93 3,642.20
04.04.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 2,877.35 6.26 18,012.21
04.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 6,271.62
04.04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 78.12 31.11 2,430.31
04.04.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 91.70 41.89 3,841.31
04.04.06 EQUIPAMIENTO 1,348.98
04.04.06.01 ACCESORIOS DE FILTRO BIOLOGICO GLB 1.00 907.31 907.31
04.04.06.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 200mm ML 4.20 105.16 441.67
04.04.07 CARPINTERIA METALICA 842.52
04.04.07.01 SOPORTE DE VERTEDERO CON PLANCHA METALICA UND 34.00 24.78 842.52
04.04.08 PINTURA 1,698.66
Pag. 13 de 17
 


	14. Costo
Unitario
Costo
Parcial
Item Descripción UM  Metrado Sub Total
04.04.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 82.66 20.55 1,698.66
04.04.09 FILTROS 3,578.45
04.04.09.01 RELLENO CON MATERIAL SELECTA DE (PIEDRA DE 3/4" A 2") M3 29.25 122.34 3,578.45
04.04.10 VARIOS 29,082.10
04.04.10.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 9.00 32.82 295.38
04.04.10.02 CANALETA DE REPARTICION 6.40m X0.10 m UND 16.00 496.09 7,937.44
04.04.10.03 VIGUETA EN DRENAJE DE FILTRO UND 16.00 1,303.08 20,849.28
04.05 SEDIMENTADOR SECUNDARIO 16,446.09
04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 32.41
04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 6.52 2.31 15.06
04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 6.52 1.28 8.35
04.05.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 6.52 1.38 9.00
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,852.07
04.05.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 92.98 18.90 1,757.32
04.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 1.77 3.46 6.12
04.05.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 120.87 17.28 2,088.63
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7.23
04.05.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 0.17 42.50 7.23
04.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,727.64
04.05.04.01 LOSA MACIZA DE FONDO 280.58
04.05.04.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 0.37 608.15 225.02
04.05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 1.10 41.24 45.36
04.05.04.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1.63 6.26 10.20
04.05.04.02 MUROS REFORZADOS Y COLUMNAS 7,447.06
04.05.04.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 4.76 604.29 2,876.42
04.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M² 45.70 47.93 2,190.40
04.05.04.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 380.23 6.26 2,380.24
04.05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,681.10
04.05.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 26.03 31.11 809.79
04.05.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 20.80 41.89 871.31
04.05.06 EQUIPAMIENTO 1,427.81
04.05.06.01 ACCESORIOS DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO GLB 1.00 1,189.29 1,189.29
04.05.06.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 160mm ML 4.20 56.79 238.52
04.05.07 CARPINTERIA METALICA 1,312.97
04.05.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.90 X 0.80 X 1/8'' UND 1.00 188.77 188.77
04.05.07.02 BARANDA SEGÚN DETALLE DE LOS PLANOS (SEDIMENTADOR
SECUNDARIO)
GLB 1.00 1,124.20 1,124.20
04.05.08 PINTURA 306.40
04.05.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 14.91 20.55 306.40
04.05.09 VARIOS 98.46
04.05.09.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 3.00 32.82 98.46
04.06 CAJA DE REUNION 4,262.05
04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.39
04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 1.69 2.31 3.90
04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 1.69 1.28 2.16
04.06.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 1.69 1.38 2.33
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,878.08
04.06.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 47.07 18.90 889.62
04.06.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 1.69 3.46 5.85
04.06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 0.22 50.58 11.13
04.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 56.22 17.28 971.48
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 71.83
04.06.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 1.69 42.50 71.83
04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,452.62
04.06.04.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 0.88 604.29 531.78
04.06.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 68.16 6.26 426.68
04.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 10.31 47.93 494.16
04.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 403.72
04.06.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 6.11 31.11 190.08
04.06.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 5.10 41.89 213.64
04.06.06 PINTURA 157.40
04.06.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 6.11 20.55 125.56
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Unitario
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Item Descripción UM  Metrado Sub Total
04.06.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 1.69 18.84 31.84
04.06.07 EQUIPAMIENTO 290.01
04.06.07.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 1.30 X 1.30 X 1/8'' UND 1.00 221.86 221.86
04.06.07.02 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 160mm ML 1.20 56.79 68.15
04.07 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 15,260.59
04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 54.13
04.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 10.89 2.31 25.16
04.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 10.89 1.28 13.94
04.07.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 10.89 1.38 15.03
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,916.23
04.07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 94.06 18.90 1,777.73
04.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 7.37 3.46 25.50
04.07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 122.28 17.28 2,113.00
04.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,205.83
04.07.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 2.53 42.50 107.53
04.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS M² 0.49 37.30 18.28
04.07.03.03 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA
M3 3.90 227.33 886.59
04.07.03.04 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 0.22 412.07 90.66
04.07.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS
HASTA 0.30M
M² 2.96 34.72 102.77
04.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,736.31
04.07.04.01 ESTRUCTURA DE TANQUE DE POLITILENO VOL 600 L 1,200.63
04.07.04.01.01 LOSA MACIZA DE FONDO 384.23
04.07.04.01.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 0.36 608.15 218.93
04.07.04.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 0.76 41.24 31.34
04.07.04.01.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 21.40 6.26 133.96
04.07.04.01.02 LOSA MACIZA e=10 cm 816.40
04.07.04.01.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 0.56 604.29 338.40
04.07.04.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 4.37 47.93 209.45
04.07.04.01.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 42.90 6.26 268.55
04.07.04.02 ESTRUCTURA DE CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO 2,535.68
04.07.04.02.01 LOSA MACIZA DE FONDO 362.24
04.07.04.02.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO (CEMENTO P-V) M3 0.38 608.15 231.10
04.07.04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO M² 1.02 41.24 42.06
04.07.04.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 14.23 6.26 89.08
04.07.04.02.02 MUROS REFORZADOS 2,173.44
04.07.04.02.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 (CEMENTO P-V) M3 1.53 604.29 924.56
04.07.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 18.60 47.93 891.50
04.07.04.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 57.09 6.26 357.38
04.07.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 915.47
04.07.05.01 MURO DE LADRILLO KK 18H SOGA MEZCLA C:A 1:5 E=1.50CM M² 8.33 109.90 915.47
04.07.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 2,018.89
04.07.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 31.83 31.11 990.23
04.07.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMNETO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 19.60 31.11 609.76
04.07.06.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.50 cm. M² 10.00 41.89 418.90
04.07.07 EQUIPAMIENTO 2,153.77
04.07.07.01 ACCESORIOS DE CAMARA DE CONTACTO DE CLORO GLB 1.00 435.90 435.90
04.07.07.02 ACCESORIOS DE TANQUE POLITILENO VOL 600 L GLB 1.00 411.70 411.70
04.07.07.03 SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE DN 160mm ML 23.00 56.79 1,306.17
04.07.08 CARPINTERIA METALICA 185.35
04.07.08.01 PUERTA METALICA DE 1 .90x 1.90 m. DOBLE HOJA UND 1.00 185.35 185.35
04.07.09 PINTURA 976.15
04.07.09.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 21.49 20.55 441.62
04.07.09.02 PINTURA BITUMINOSA M² 10.88 49.13 534.53
04.07.10 VARIOS 98.46
04.07.10.01 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 3.00 32.82 98.46
04.08 DEPOSITO GRAVAS Y HERRAMIENTAS 39,653.75
04.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 335.48
04.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 67.50 2.31 155.93
04.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 67.50 1.28 86.40
04.08.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 67.50 1.38 93.15
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Unitario
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04.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURA 834.91
04.08.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 9.45 39.50 373.28
04.08.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 67.50 3.46 233.55
04.08.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 0.56 50.58 28.32
04.08.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 11.56 17.28 199.76
04.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,076.69
04.08.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 P/SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO
TIPO I)
M² 1.00 42.50 42.50
04.08.03.02 CONCRETO f’c=210 kg/cm2 M3 31.50 555.59 17,501.09
04.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 17.66 47.93 846.44
04.08.03.04 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 0.78 412.07 321.41
04.08.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS
HASTA 0.30M
M² 10.52 34.72 365.25
04.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,695.81
04.08.04.01 ZAPATAS 709.70
04.08.04.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/ZAPATA M3 0.60 555.59 333.35
04.08.04.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 60.12 6.26 376.35
04.08.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1,113.77
04.08.04.02.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
HORMIGON 30% PIEDRA
M3 0.84 227.33 190.96
04.08.04.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 61.66 6.26 385.99
04.08.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M² 11.20 47.93 536.82
04.08.04.03 COLUMNAS 1,975.43
04.08.04.03.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 0.84 555.59 466.70
04.08.04.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 157.02 6.26 982.95
04.08.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M² 14.74 35.67 525.78
04.08.04.04 VIGAS 2,175.60
04.08.04.04.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN VIGAS M3 1.23 555.59 683.38
04.08.04.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 130.68 6.26 818.06
04.08.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M² 18.90 35.67 674.16
04.08.04.05 LOZA ALIGERADA 3,721.31
04.08.04.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 P/LOSA DE TECHO M3 0.99 555.59 550.03
04.08.04.05.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 130.68 6.26 818.06
04.08.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE TECHO M² 29.00 64.10 1,858.90
04.08.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA (15X30X30) TECHO UND 167.00 2.96 494.32
04.08.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 3,846.50
04.08.05.01 MURO DE LADRILLO KK 18H SOGA MEZCLA C:A 1:5 E=1.50CM M² 35.00 109.90 3,846.50
04.08.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,084.37
04.08.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 35.00 31.11 1,088.85
04.08.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMNETO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 32.00 31.11 995.52
04.08.07 PISOS Y PAVIMENTOS 1,638.35
04.08.07.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 E=4" INC. PULIDO M² 20.00 62.10 1,242.00
04.08.07.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS M² 7.00 44.65 312.55
04.08.07.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" ML 8.00 3.26 26.08
04.08.07.04 BRUÑAS TIPICAS EN VEREDAS 1 cm X 1 cm ML 12.00 4.81 57.72
04.08.08 CARPINTERIA METALICA 753.32
04.08.08.01 VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO V1 UND 1.00 120.20 120.20
04.08.08.02 VENTANA METALICA SEGÚN DISEÑO V2 UND 3.00 132.50 397.50
04.08.08.03 PUERTA METALICA SEGÚN DISEÑO UND 1.00 235.62 235.62
04.08.09 CERRAJERIA 49.12
04.08.09.01 CERROJO DE 3" INC. CANDADO UND 1.00 49.12 49.12
04.08.10 PINTURA 1,339.20
04.08.10.01 PINTADO EN EXTERIORES CON LATEX VINÍLICO (O SIMILAR) M² 45.00 29.76 1,339.20
04.09 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA PTAR 28,301.68
04.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 539.75
04.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M² 108.60 2.31 250.87
04.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ESTRUCTURAS M² 108.60 1.28 139.01
04.09.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA ESTRUCTURAS M² 108.60 1.38 149.87
04.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 743.12
04.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL M3 10.74 39.50 424.23
04.09.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M² 6.91 3.46 23.91
04.09.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 1.91 50.58 96.61
04.09.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m M3 11.48 17.28 198.37
04.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,835.11
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04.09.03.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN DADOS DE POSTES M3 4.47 410.54 1,835.11
04.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 914.40
04.09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS M3 0.38 410.54 156.01
04.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M² 6.00 35.67 214.02
04.09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 86.96 6.26 544.37
04.09.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 186.66
04.09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO - ARENA C:A 1:4, e=1.50
cm.
M² 6.00 31.11 186.66
04.09.06 PINTURA 3,292.94
04.09.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES M² 6.00 20.55 123.30
04.09.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA M² 168.24 18.84 3,169.64
04.09.07 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 20,789.70
04.09.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMMNAS DE TUBO DE F°G°. DE
2" X 2.5MM
UND 35.00 115.48 4,041.80
04.09.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA n° 10 COCADAS
2"x2"
M² 195.78 75.07 14,697.20
04.09.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS ML 319.80 3.94 1,260.01
04.09.07.04 PUERTA METALICA DE SEGÚN DISEÑO CON TUBO DE 2" Y MALLA
METÁLICA n° 10 COCADAS 2"x2"
UND 1.00 790.69 790.69
005 MITIGACION AMBIENTAL 20,778.02
06.00 MITIGACION AMBIENTAL 20,778.02
06.01 ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 20,778.02
06.01.01 SEÑALIZACION AMBIENTAL 2,359.68
06.01.01.01 SEÑALES AMBIENTALES UND 8.00 294.96 2,359.68
06.01.02 CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION 6,127.20
06.01.02.01 CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION HACIA
BENEFICIARIOS
TALL 6.00 510.60 3,063.60
06.01.02.02 CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION HACIA
TRABAJADORES
TALL 6.00 510.60 3,063.60
06.01.03 ACTIVIDADES DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 6,567.64
06.01.03.01 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE POLVO DE LAS CALLES M² 10,800.00 0.22 2,376.00
06.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHOS DE RECOLECCION DE
RESIDUOS
UND 4.00 78.91 315.64
06.01.03.03 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES M² 200.00 7.47 1,494.00
06.01.03.04 REFORESTACION CON ARBOLES NATIVOS UND 200.00 11.91 2,382.00
06.01.04 CIERRE DE OBRA 5,723.50
06.01.04.01 CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA UND 5.00 473.90 2,369.50
06.01.04.02 CLAUSURA DE MICRORRELLENO SANITARIO UND 5.00 670.80 3,354.00
006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 24,399.45
07.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 24,399.45
07.01 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
GLB 1.00 632.52 632.52
07.02 CHARLA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA JASS Y
BENEFICIARIOS
TALL 3.00 604.52 1,813.56
07.03 CAPACITACIÓN A LA JASS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO INTRADOMICILIARIO DE AGUAS
SERVIDAS
TALL 3.00 604.52 1,813.56
07.04 EQUIPAMIENTO DE COMITE DE GESTION PARA EL MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
GLB 1.00 7,205.65 7,205.65
07.05 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
GLB 1.00 3,270.81 3,270.81
07.06 TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA GLB 1.00 4,029.48 4,029.48
07.07 TALLERES DE CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
GLB 1.00 5,633.87 5,633.87
COSTO DIRECTO S/ 1,999,254.46
GASTOS GENERALES S/ 199,925.45
UTILIDAD S/ 139,947.81
SUB TOTAL S/ 2,339,127.72
I.G.V. S/ 421,042.99
TOTAL S/ 2,760,170.71
SUPERVISION 3.5% S/ 96,605.97
TOTAL DE EJECUCION S/ 2,856,776.68
Son: dos millones ochocientos cincuenta y seis mil setecientos
setenta y seis con 68/100 Soles
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