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COSTOS CUI 2524879.pdf

	1. presupuesto:
Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR
01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 Explanaciones
01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO DE EJECUCCION DE OBRA. m2 2,285.00 2.14 4,889.90
01.01.01.02 CORTE MASIVO DE TERRENO C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL. m3 4,785.35 3.13 14,978.15
01.01.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=3.5 KM CON MAQUINARIA m3 5,981.69 14.58 87,213.04
01.02 INFRAESTRUCTURA PTAR
01.02.01 CAMARA DE REJAS
01.02.01.01 Trabajos Preliminares
01.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 2.56 1.53 3.92
01.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 2.56 0.76 1.95
01.02.01.02 Movimiento de Tierras
01.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CAMARA DE REJAS m3 2.50 44.18 110.45
01.02.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORm2 5.07 3.09 15.67
01.02.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 3.13 18.93 59.25
01.02.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 3.13 14.58 45.64
01.02.01.03 Obras de Concreto Simple
01.02.01.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 5.07 27.47 139.27
01.02.01.04 Obras de Concreto Armado
01.02.01.04.01 Losa de fondo
01.02.01.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12.82 5.18 66.41
01.02.01.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 0.76 549.94 417.95
01.02.01.04.02 Muro reforzado
01.02.01.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22.27 5.18 115.36
01.02.01.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 5.84 96.57 563.97
01.02.01.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 0.64 629.61 402.95
01.02.01.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 5.84 1.40 8.18
01.02.01.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.01.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 2.98 28.06 83.62
01.02.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 2.99 20.21 60.43
01.02.01.06 CarpinterÍa metálica
01.02.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS INCLINADAS DE ACERO INOXIDABLE DE und 1.00 234.00 234.00
01.02.01.07 Pintura
01.02.01.07.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 2.99 15.12 45.21
01.02.01.08 Juntas
01.02.01.08.01 JUNTA WATER STOP 4" M 1.40 15.41 21.57
01.02.01.08.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" M 1.40 4.56 6.38
01.02.01.09 Varios
01.02.01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 1/2" P/ESCURRIDERO M 0.90 3.34 3.01
01.02.02 DESARENADOR
01.02.02.01 Trabajos Preliminares
01.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 4.73 1.53 7.24
01.02.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 4.73 0.76 3.59
01.02.02.02 Movimiento de Tierras
01.02.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA DESARENADOR m3 2.21 44.18 97.64
01.02.02.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORm2 4.02 3.09 12.42
01.02.02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 2.76 18.93 52.25
01.02.02.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 2.76 14.58 40.24
01.02.02.03 Obras de Concreto Simple
01.02.02.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 4.02 27.47 110.43
01.02.02.04 Obras de Concreto Armado
01.02.02.04.01 Losa de fondo
01.02.02.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 11.92 5.18 61.75
01.02.02.04.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO m2 0.12 96.57 11.59
01.02.02.04.01.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 0.62 549.94 340.96
01.02.02.04.02 Muro reforzado
01.02.02.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 52.79 5.18 273.45
01.02.02.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 11.07 96.57 1,069.03
01.02.02.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 0.83 629.61 522.58
01.02.02.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 11.07 1.40 15.50
01.02.02.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.02.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 6.87 28.06 192.77
01.02.02.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 3.20 20.21 64.67
01.02.02.06 Pintura
01.02.02.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 3.20 15.12 48.38
01.02.02.07 Varios
01.02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PVC T2 e=20 mm (SEGUN DISEÑO DE und 4.00 395.04 1,580.16
01.02.03 CANAL PARSHALL
01.02.03.01 Trabajos Preliminares
01.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 5.42 1.53 8.29
01.02.03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 5.42 0.76 4.12
01.02.03.02 Movimiento de Tierras
01.02.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CANAL PARSHALL m3 1.33 44.18 58.76
01.02.03.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORm2 3.52 3.09 10.88
01.02.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 1.66 18.93 31.42
01.02.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 1.66 14.58 24.20
01.02.03.03 Obras de Concreto Simple
01.02.03.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 3.52 27.47 96.69
01.02.03.04 Obras de Concreto Armado
01.02.03.04.01 Losa de fondo
01.02.03.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 20.56 5.18 106.50
01.02.03.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 0.39 549.94 214.48
01.02.03.04.02 Muro reforzado
01.02.03.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 39.10 5.18 202.54
01.02.03.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 10.96 96.57 1,058.41
01.02.03.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 0.87 629.61 547.76
01.02.03.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 10.96 1.40 15.34
01.02.03.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.03.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 5.44 28.06 152.65
01.02.03.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 4.65 20.21 93.98
01.02.03.06 Pintura
AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CONTRUCCION DE LA PTAR EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUANCAYO
 


	2. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.02.03.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 4.65 15.12 70.31
01.02.03.07 Juntas
01.02.03.07.01 JUNTA WATER STOP 4" M 1.40 15.41 21.57
01.02.03.07.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" M 1.40 4.56 6.38
01.02.03.08 Varios 0.00
01.02.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DEL CANAL PARSHALL PRE-FABRICADO und 1.00 1,280.71 1,280.71
01.02.04 CAJA DE PASO
01.02.04.01 Trabajos Preliminares
01.02.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 0.81 1.53 1.24
01.02.04.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 0.81 0.76 0.62
01.02.04.02 Movimiento de Tierras
01.02.04.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CAJA DE PASO m3 0.35 44.18 15.46
01.02.04.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORm2 0.81 3.09 2.50
01.02.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 0.44 18.93 8.33
01.02.04.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 0.44 14.58 6.42
01.02.04.03 Obras de Concreto Simple
01.02.04.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 0.81 27.47 22.25
01.02.04.03.02 Dado de concreto
01.02.04.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/DADO m2 0.39 46.71 18.22
01.02.04.03.02.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/DADO m3 0.48 356.55 171.14
01.02.04.04 Obras de Concreto Armado
01.02.04.04.01 Losa de fondo
01.02.04.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.10 5.18 26.42
01.02.04.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 0.12 549.94 65.99
01.02.04.04.02 Muro reforzado
01.02.04.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13.19 5.18 68.32
01.02.04.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 2.22 96.57 214.39
01.02.04.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 0.29 629.61 182.59
01.02.04.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 2.22 1.40 3.11
01.02.04.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.04.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 0.89 28.06 24.97
01.02.04.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 1.78 20.21 35.97
01.02.04.06 Pintura
01.02.04.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 1.78 15.12 26.91
01.02.05 TANQUE IMHOFF
01.02.05.01 Trabajos Preliminares
01.02.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 42.00 1.53 64.26
01.02.05.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 42.00 0.76 31.92
01.02.05.02 Movimiento de Tierras
01.02.05.02.01 EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 129.78 20.44 2,652.70
01.02.05.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORm2 42.00 3.09 129.78
01.02.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 47.36 50.81 2,406.36
01.02.05.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=3.5 KM CON MAQUINARIA m3 103.03 14.58 1,502.18
01.02.05.03 Obras de Concreto Simple
01.02.05.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 43.92 27.47 1,206.48
01.02.05.04 Obras de Concreto Armado
01.02.05.04.01 Losa de fondo
01.02.05.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 973.71 5.18 5,043.82
01.02.05.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 17.18 549.94 9,447.97
01.02.05.04.02 Muro reforzado
01.02.05.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,369.70 5.18 17,455.05
01.02.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARVISTA PARA MUROS REFORZADOS (estrum2 292.30 68.42 19,999.17
01.02.05.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO CON IMPERMEABILIZANTE m3 40.37 594.93 24,017.32
01.02.05.04.03 Losa maciza
01.02.05.04.03.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22.21 5.18 115.05
01.02.05.04.03.02 ENCOFRADODESENCOFRADO NORMAL LOSA DE TECHO m2 4.94 56.98 281.48
01.02.05.04.03.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/LOSA DE TECHO REFORZADO C/IMPERMEABILIZm3 0.51 594.93 303.41
01.02.05.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 297.24 1.40 416.14
01.02.05.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.05.05.01 SOLAQUEADO DE PAREDES INTERNAS, H>2.00m m2 133.72 26.69 3,568.99
01.02.05.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 155.17 20.21 3,135.99
01.02.05.06 Pintura
01.02.05.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 155.17 15.12 2,346.17
01.02.05.07 Instalaciones Sanitarias
01.02.05.07.01 Accesorios
01.02.05.07.01.01 CONEXION SANITARIA AL SISTEMA TUB. ACERO DUCTIL DN=8" m 8.40 223.41 1,876.64
01.02.05.07.01.02 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 8" und 2.00 187.19 374.38
01.02.05.07.01.03 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 45º DE Ø 8" und 3.00 93.59 280.77
01.02.05.08 CarpinterÍa metálica
01.02.05.08.01 ESCALERA DE GATO C/PARANTES und 1.00 689.09 689.09
01.02.05.08.02 BARANDAS C/TUBO REDONDO DE FoGo Ø=2" (SEGUN DISEÑO) M 8.40 201.82 1,695.29
01.02.05.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA SANITARIA 1.00x 1.20 m, CON Lund 1.00 466.10 466.10
01.02.05.09 Varios
01.02.05.09.01 SOPORTE METALICO DE F°G° PARA TUBERIAS EN TANQUE IMHOFF und 4.00 39.31 157.24
01.02.05.09.02 VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DN = 200mm und 1.00 330.02 330.02
01.02.05.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFLECTOR DE MADERA TRATADA 0.8X0.60X0.und 1.00 139.73 139.73
01.02.06 LECHO DE SECADO + POZO DE ABSORCION
01.02.06.01 LECHO DE SECADO
01.02.06.01.01 Trabajos Preliminares
01.02.06.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 89.49 1.53 136.92
01.02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 89.49 0.76 68.01
01.02.06.01.02 Movimiento de Tierras
01.02.06.01.02.01 EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 163.60 20.44 3,343.98
01.02.06.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO EN TERRENO NORMAL m2 97.58 7.14 696.72
01.02.06.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO C/MAT PROPIO SELECC. m3 15.01 25.03 375.70
01.02.06.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 186.49 18.93 3,530.26
01.02.06.01.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 186.49 14.58 2,719.02
01.02.06.01.03 Obras de Concreto Simple
01.02.06.01.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 95.94 27.47 2,635.47
01.02.06.01.03.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO m2 16.72 96.57 1,614.65
01.02.06.01.03.03 LOSA DE CONCRETO F´c=100 kg/cm2 + 30% P.M. m3 5.66 242.98 1,375.27
01.02.06.01.04 Obras de Concreto Armado
01.02.06.01.04.01 Muro de Contención
01.02.06.01.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,489.67 5.18 7,716.49
 


	3. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.02.06.01.04.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CONTENCION m2 126.70 96.57 12,235.42
01.02.06.01.04.01.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO DE CONTENCION m3 72.22 360.64 26,045.42
01.02.06.01.04.02 Zapatas
01.02.06.01.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 19.20 5.18 99.46
01.02.06.01.04.02.02 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA ZAPTAS m3 0.86 360.64 310.15
01.02.06.01.04.03 Columnas
01.02.06.01.04.03.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 485.72 5.18 2,516.03
01.02.06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNA m2 20.35 66.13 1,345.75
01.02.06.01.04.03.03 CONCRETO 210 KG/CM² PARA COLUMNA m3 1.36 503.05 684.15
01.02.06.01.04.04 Vigas
01.02.06.01.04.04.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 473.88 5.18 2,454.70
01.02.06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 24.39 69.58 1,697.06
01.02.06.01.04.04.03 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA VIGAS m3 2.77 371.00 1,027.67
01.02.06.01.04.05 Tapas de Canaleta
01.02.06.01.04.05.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 24.43 5.18 126.55
01.02.06.01.04.05.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA TAPA DE CANALETA m2 9.58 96.57 925.14
01.02.06.01.04.05.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3 0.86 389.61 335.06
01.02.06.01.04.06 Piso de ladrillos de concreto prefabricado
01.02.06.01.04.06.01 ELABORACION DE LADRILLO PREFABRICADO 0.40x0.40x0.05 M PZA 95.00 15.86 1,506.70
01.02.06.01.04.06.02 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 212.91 1.40 298.07
01.02.06.01.05 Filtros
01.02.06.01.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 2" m3 15.02 136.04 2,043.32
01.02.06.01.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1/2" - 1" m3 12.01 109.18 1,311.25
01.02.06.01.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA GRUESA FILTRANTE m3 25.92 101.43 2,629.07
01.02.06.01.06 Estructuras metalicas y cobertura
01.02.06.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL METALICO PREFABRICADO (SEGUN und 3.00 351.40 1,054.20
01.02.06.01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA METALICA (SEGUN DISEÑO DE PLANm 26.58 89.26 2,372.53
01.02.06.01.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA 0.80X1.80 e=22mm (I m2 89.49 23.71 2,121.81
01.02.06.01.07 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.06.01.07.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 93.50 28.06 2,623.61
01.02.06.01.07.02 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 18.75 36.36 681.75
01.02.06.01.07.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 24.39 43.71 1,066.09
01.02.06.01.07.04 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 10.70 20.21 216.25
01.02.06.01.08 Pintura
01.02.06.01.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 10.61 15.12 160.42
01.02.06.01.09 Instalaciones Sanitarias
01.02.06.01.09.01 Red de distribusión de entrada y salida
01.02.06.01.09.01.01 CONEXION SANITARIA AL SISTEMA TUB. ACERO DUCTIL DN=8" m 11.50 223.41 2,569.22
01.02.06.01.09.02 Accesorios
01.02.06.01.09.02.01 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 8" und 3.00 187.19 561.57
01.02.06.01.09.02.02 CODO DE FIERRO GALVANIZADO 90º DE Ø 8" und 4.00 387.53 1,550.12
01.02.06.01.09.03 Varios
01.02.06.01.09.03.01 SOPORTE METALICO DE F°G° PARA TUBERIAS EN LECHO DE SECADO und 4.00 39.31 157.24
01.02.06.01.09.03.02 VALVULA COMPUERTA TIPO MAZZA DN = 200mm und 1.00 330.02 330.02
01.02.06.02 POZO DE ABSORCION
01.02.06.02.01 Trabajos Preliminares
01.02.06.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 8.32 1.53 12.73
01.02.06.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 8.32 0.76 6.32
01.02.06.02.02 Movimiento de Tierras
01.02.06.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA POZO DE ABSORCION m3 29.12 44.18 1,286.52
01.02.06.02.02.02 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO m2 8.32 3.90 32.45
01.02.06.02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 36.40 18.93 689.05
01.02.06.02.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 36.40 14.58 530.71
01.02.06.02.03 Obras de Concreto Simple
01.02.06.02.03.01 Cimientos
01.02.06.02.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.64 43.06 113.68
01.02.06.02.03.01.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 2.41 359.45 866.27
01.02.06.02.04 Obras de Concreto Armado
01.02.06.02.04.01 Tapa de buzon
01.02.06.02.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 89.96 5.18 465.99
01.02.06.02.04.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA TAPA DE BUZON m2 10.49 96.57 1,013.02
01.02.06.02.04.01.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ TAPA DE BUZON m3 1.25 549.94 687.43
01.02.06.02.04.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 10.49 1.40 14.69
01.02.06.02.05 Muros y Tabiques de Albañilería
01.02.06.02.05.01 ELABORACION DE LADRILLO PREFABRICADO 0.40x0.40x0.05 M PZA 95.00 15.86 1,506.70
01.02.06.02.06 Filtros
01.02.06.02.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" - 2" m3 8.29 136.04 1,127.77
01.02.06.02.07 Instalaciones Sanitarias
01.02.06.02.07.01 Red de distribusión
01.02.06.02.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S25 ISO 4435 Ø= 160mm M 10.00 22.91 229.10
01.02.06.02.07.02 Accesorios
01.02.06.02.07.02.01 TEE PVC DE Ø 6" und 2.00 43.59 87.18
01.02.07 FILTRO BIOLOGICO
01.02.07.01 Trabajos Preliminares
01.02.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 60.00 1.53 91.80
01.02.07.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 60.00 0.76 45.60
01.02.07.02 Movimiento de Tierras
01.02.07.02.01 EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 1.65 20.44 33.73
01.02.07.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NORm2 55.50 3.09 171.50
01.02.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 20.82 18.93 394.12
01.02.07.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 20.81 14.58 303.41
01.02.07.03 Obras de Concreto Simple
01.02.07.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 55.50 27.47 1,524.59
01.02.07.04 Obras de Concreto Armado
01.02.07.04.01 Losa de fondo
01.02.07.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 986.06 5.18 5,107.79
01.02.07.04.01.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO m2 5.81 96.57 561.07
01.02.07.04.01.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 14.11 549.94 7,759.65
01.02.07.04.02 Muro reforzado
01.02.07.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,669.06 5.18 13,825.73
01.02.07.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 161.43 96.57 15,589.30
01.02.07.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 19.84 629.61 12,491.46
01.02.07.04.03 Vigueta Pre-fabricada
01.02.07.04.03.01 SUMINISTRO E INST. DE VIGUETA PREFABRICADA P/FILTRO BIOLOGICO pza 17.00 1,278.62 21,736.54
 


	4. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.02.07.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 322.32 1.40 451.25
01.02.07.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.07.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 229.32 28.06 6,434.72
01.02.07.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 93.00 20.21 1,879.53
01.02.07.06 Pintura
01.02.07.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 93.00 15.12 1,406.16
01.02.07.07 Instalaciones Sanitarias
01.02.07.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1", NTP 339.002 M 6.90 4.74 32.71
01.02.07.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø= 2" P/DREN M 4.50 5.13 23.09
01.02.07.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø= 4" P/DREN M 4.00 7.13 28.52
01.02.07.08 Material Filtrante
01.02.07.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA 1" m3 20.95 119.72 2,508.13
01.02.07.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE 2" m3 13.23 89.14 1,179.32
01.02.07.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE 3" m3 3.23 95.91 309.79
01.02.07.08.04 SUMINISTRO Y COLOCACION PENCA DESIDRATADA m3 4.41 165.50 729.86
01.02.07.08.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA MOSQUITERO m2 88.20 3.04 268.13
01.02.07.09 Varios
01.02.07.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE REPARTICION (L-4X4X1/4 - DENTM 144.90 122.52 17,753.15
01.02.07.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAL METALICO PREFABRICADO P/SOPORTund 3.00 351.40 1,054.20
01.02.08 SEDIMIENTADOR SECUNDARIO
01.02.08.01 SEDIMIENTADOR SECUNDARIO
01.02.08.01.01 Trabajos Preliminares
01.02.08.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 11.40 1.53 17.44
01.02.08.01.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 11.40 0.76 8.66
01.02.08.01.02 Movimiento de Tierras
01.02.08.01.02.01 EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 34.88 20.44 712.95
01.02.08.01.02.02 NIVELACION DE TERRENO Y APISONADO m2 17.01 3.90 66.34
01.02.08.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 43.60 18.93 825.35
01.02.08.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 43.60 14.58 635.69
01.02.08.01.03 Obras de Concreto Simple
01.02.08.01.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 4.46 27.47 122.52
01.02.08.01.04 Obras de Concreto Armado
01.02.08.01.04.01 Losa de fondo
01.02.08.01.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 99.55 5.18 515.67
01.02.08.01.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 0.68 549.94 373.96
01.02.08.01.04.02 Muro reforzado
01.02.08.01.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 900.70 5.18 4,665.63
01.02.08.01.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 51.05 96.57 4,929.90
01.02.08.01.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 7.15 629.61 4,501.71
01.02.08.01.04.02.04 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" M 23.66 13.40 317.04
01.02.08.01.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 51.05 1.40 71.47
01.02.08.01.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.08.01.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 46.64 28.06 1,308.72
01.02.08.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 8.17 20.21 165.12
01.02.08.01.06 Pintura
01.02.08.01.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 8.17 15.12 123.53
01.02.08.01.07 Varios
01.02.08.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S25 ISO 4435 Ø= 160mm M 5.20 22.91 119.13
01.02.08.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SEDIMENTADOR SECUND
und 1.00 228.26 228.26
01.02.08.02 CAMARA DE VALVULA DE CONTROL
01.02.08.02.01 Trabajos Preliminares
01.02.08.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 1.77 1.53 2.71
01.02.08.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 1.77 0.76 1.35
01.02.08.02.02 Movimiento de Tierras
01.02.08.02.02.01 EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 4.19 20.44 85.64
01.02.08.02.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NO
m2 1.77 3.09 5.47
01.02.08.02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 5.24 18.93 99.19
01.02.08.02.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 5.24 14.58 76.40
01.02.08.02.02.05 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA 1/2" EN DRENAJE m3 0.01 115.49 1.15
01.02.08.02.03 Obras de Concreto Simple
01.02.08.02.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 1.77 27.47 48.62
01.02.08.02.03.02 DADOS DE CONCRETO C:A = 1:10 (10 CM x 10 CM) und 5.00 2.86 14.30
01.02.08.02.04 Obras de Concreto Armado
01.02.08.02.04.01 Losa de fondo
01.02.08.02.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6.94 5.18 35.95
01.02.08.02.04.01.02 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 0.27 498.98 134.72
01.02.08.02.04.02 Muro reforzado
01.02.08.02.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 53.32 5.18 276.20
01.02.08.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.77 43.06 377.64
01.02.08.02.04.02.03 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 m3 1.40 498.98 698.57
01.02.08.02.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 10.06 1.40 14.08
01.02.08.02.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.08.02.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES C:A 1:5, e=1.50 cm param2 8.29 24.75 205.18
01.02.08.02.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:5, e=1.50 cm. m2 1.18 20.27 23.92
01.02.08.02.06 CarpinterÍa metálica
01.02.08.02.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60x0.60 m, CON und 1.00 246.61 246.61
01.02.08.02.07 Instalaciones Sanitarias
01.02.08.02.07.01 Red de distribusión de entrada y salida
01.02.08.02.07.01.01 CONEXION SANITARIA AL SISTEMA TUB. ACERO DUCTIL DN=6" m 4.50 149.55 672.98
01.02.08.02.07.02 Accesorios
01.02.08.02.07.02.01 VALVULA COMPUERTA DN = 160mm TIPO WAFER und 1.00 274.68 274.68
01.02.08.02.07.02.02 TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 6" und 1.00 37.73 37.73
01.02.08.02.07.03 CarpinterÍa metálica
01.02.08.02.07.03.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" EXTERIO GLB 1.00 296.61 296.61
01.02.08.03 LECHO DE SECADO SECUNDARIO
01.02.08.03.01 Trabajos Preliminares
01.02.08.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 22.54 1.53 34.49
01.02.08.03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 22.54 0.76 17.13
01.02.08.03.02 Movimiento de Tierras
01.02.08.03.02.01 EXCAVACIÓN C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 56.46 20.44 1,154.04
01.02.08.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 20.24 3.09 62.54
01.02.08.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 70.58 18.93 1,336.08
01.02.08.03.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 70.58 14.58 1,029.06
01.02.08.03.03 Obras de Concreto Simple
 


	5. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.02.08.03.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 20.24 27.47 555.99
01.02.08.03.04 Obras de Concreto Armado
01.02.08.03.04.01 Losa de fondo
01.02.08.03.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 295.60 5.18 1,531.21
01.02.08.03.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO m3 4.05 549.94 2,227.26
01.02.08.03.04.02 Muro reforzado
01.02.08.03.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 704.60 5.18 3,649.83
01.02.08.03.04.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO PARA MUROS REFORZADOS m2 43.62 96.57 4,212.38
01.02.08.03.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 47.33 629.61 29,799.44
01.02.08.03.05 Piso de ladrillos de concreto prefabricado
01.02.08.03.05.01 ELABORACION DE LADRILLO PREFABRICADO 0.40x0.40x0.05 M PZA 95.00 15.86 1,506.70
01.02.08.03.06 Filtros
01.02.08.03.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" m3 6.55 125.87 824.45
01.02.08.03.07 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.08.03.07.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 41.82 28.06 1,173.47
01.02.08.03.07.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 5.24 20.21 105.90
01.02.08.03.08 Pintura
01.02.08.03.08.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 5.24 15.12 79.23
01.02.08.03.09 Estructuras metalicas y cobertura
01.02.08.03.09.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBO METALICO DE 2"X3" e=2.5MM SEGUN DISEÑO (IN
M 11.28 82.14 926.54
01.02.08.03.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALAMINA GALVANIZADA 0.80X1.80 e=22mm (I m2 53.00 23.71 1,256.63
01.02.08.03.10 CarpinterÍa metálica
01.02.08.03.10.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" EXTERIOR GLB 1.00 296.61 296.61
01.02.08.03.10.02 SUMINISTRO E INST. DE CERCO METALICO TIPO 01 (SEGUN DISEÑO DE PLANO
M 11.28 234.00 2,639.52
01.02.08.03.10.03 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA TIPO 01 P/CERCO METALICO (A TODO COSTOund 2.00 234.00 468.00
01.02.09 CAMARA DE CONTACTO
01.02.09.01 Trabajos Preliminares
01.02.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 4.89 1.53 7.48
01.02.09.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 4.89 0.76 3.72
01.02.09.02 Movimiento de Tierras
01.02.09.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 4.20 44.18 185.56
01.02.09.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 3.97 3.09 12.27
01.02.09.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO SELECCIONADO, A=0M 2.30 4.94 11.36
01.02.09.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.92 50.81 46.75
01.02.09.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 4.15 18.93 78.56
01.02.09.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 4.15 14.58 60.51
01.02.09.03 Obras de Concreto Simple
01.02.09.03.01 Losa de fondo
01.02.09.03.01.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 3.97 27.47 109.06
01.02.09.04 Obras de Concreto Armado
01.02.09.04.01 Losa de fondo
01.02.09.04.01.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22.84 5.18 118.31
01.02.09.04.01.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO - PISO m3 0.59 549.94 324.46
01.02.09.04.02 Muro reforzado
01.02.09.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 36.66 5.18 189.90
01.02.09.04.02.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA m2 6.63 44.88 297.55
01.02.09.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 6.32 629.61 3,979.14
01.02.09.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 6.63 1.40 9.28
01.02.09.05 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.09.05.01 SOLAQUEADO EN PAREDES INTERNAS, Hmax=2.00m m2 5.84 28.06 163.87
01.02.09.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 1.98 20.21 40.02
01.02.09.06 Pintura
01.02.09.06.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES m2 1.98 15.12 29.94
01.02.09.07 Suministro e instalación de tubería
01.02.09.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 339.002 M 2.30 3.34 7.68
01.02.09.08 Varios
01.02.09.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PVC T2 e=20 mm (SEGUN DISEÑO DE und 6.00 395.04 2,370.24
01.02.10 CASETA DE CLORACION
01.02.10.01 Trabajos Preliminares
01.02.10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 7.29 1.53 11.15
01.02.10.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 7.29 0.76 5.54
01.02.10.02 Movimiento de Tierras
01.02.10.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 0.73 44.18 32.25
01.02.10.02.02 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO E=0.15 m. PARA PISOS INTERIORES Y EXTM2 7.29 12.04 87.77
01.02.10.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 0.91 18.93 17.23
01.02.10.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 0.91 14.58 13.27
01.02.10.03 Obras de Concreto Simple
01.02.10.03.01 Pisos
01.02.10.03.01.01 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/PISOS m2 1.62 39.93 64.69
01.02.10.03.01.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 7.29 359.45 2,620.39
01.02.10.03.02 Sardinel
01.02.10.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL m2 1.91 48.46 92.56
01.02.10.03.02.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SARDINEL PERALTADO H=0.20 m m3 0.16 429.30 68.69
01.02.10.04 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.10.04.01 TARRAJEO EN SARDINEL PERALTADO E=1.5CM MEZCLA 1:5 m2 1.98 20.21 40.02
01.02.10.05 Caseta de cloración
01.02.10.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA DE CLORACION (SEGUN DISEÑO). und 1.00 1.00 1.00
01.02.10.06 Sistema de Cloración
01.02.10.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION AUTOCOMPENSANTEund 1.00 314.10 314.10
01.02.11 ESTRUCTURA DE DESCARGA FINAL
01.02.11.01 Trabajos Preliminares
01.02.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 4.34 1.53 6.64
01.02.11.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 4.34 0.76 3.30
01.02.11.02 Movimiento de Tierras
01.02.11.02.01 Obras de Concreto
01.02.11.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 2.67 44.18 117.96
01.02.11.02.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 8.16 3.09 25.21
01.02.11.02.02 Obras lineales
01.02.11.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A PULSO, PARA TUBERIA A=0.60 x H=1.00 m. EN TERRM 385.00 14.73 5,671.05
01.02.11.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.60 m. EN TERRENO NORMAL m 385.00 3.56 1,370.60
01.02.11.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO SELECCIONADO, A M 385.00 5.72 2,202.20
01.02.11.02.02.04 PRIMER RELLENO Y COMPACT. C/MAT PRESTAMO SELECC. EN ZANJA A=0.60 M 385.00 14.81 5,701.85
01.02.11.02.02.05 SEGUNDO RELLENO COMPACT. C/EQUIPO C/MAT PROPIO SELECC. EN ZANJA M 385.00 6.27 2,413.95
01.02.11.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 231.00 18.93 4,372.83
 


	6. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.02.11.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 231.00 14.58 3,367.98
01.02.11.03 Estructura de descarga
01.02.11.03.01 Obras de Concreto Simple
01.02.11.03.01.01 SOLADO DE 4", MEZCLA 1:12 m2 1.05 27.47 28.84
01.02.11.03.02 Obras de Concreto Armado
01.02.11.03.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13.13 5.18 68.01
01.02.11.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.47 43.06 63.30
01.02.11.03.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 m3 0.44 505.79 222.55
01.02.11.03.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 4.17 1.40 5.84
01.02.11.04 Revoques, enlucidos y molduras
01.02.11.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:5, e=1.50 cm. m2 3.46 20.27 70.13
01.02.11.05 Suministros e instalación de la red de alcantarillado
01.02.11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S25 ISO 4435 Ø= 200mm M 385.00 34.98 13,467.30
01.02.11.06 Buzones
01.02.11.06.01 Construcción de buzones de concreto und 8.00 1,200.00 9,600.00
01.03 OBRAS EXTERIORES
01.03.01 CASETA DE VIGILANCIA
01.03.01.01 Estructuras
01.03.01.01.01 Trabajos Preliminares
01.03.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 67.93 1.84 124.99
01.03.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 67.93 1.46 99.18
01.03.01.01.02 Movimiento de Tierras
01.03.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 8.28 53.03 439.09
01.03.01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO CORRIDO m3 6.63 32.51 215.54
01.03.01.01.02.03 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE TERRENO SEM
m2 17.40 3.09 53.77
01.03.01.01.02.04 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/PROPIO m3 3.62 38.51 139.41
01.03.01.01.02.05 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO E=0.15 m. PARA PISOS INTERIORES Y E m2 61.08 12.04 735.40
01.03.01.01.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 10.35 18.93 195.93
01.03.01.01.02.07 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 10.35 14.58 150.90
01.03.01.01.03 Obras de Concreto Simple
01.03.01.01.03.01 Solado
01.03.01.01.03.01.01 SOLADO PARA ZAPATA DE 4", MEZCLA 1:12 m2 7.20 31.97 230.18
01.03.01.01.03.02 Cimientos Corridos
01.03.01.01.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G m3 6.13 242.98 1,489.47
01.03.01.01.03.03 Sobrecimiento
01.03.01.01.03.03.01 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 16.68 53.10 885.71
01.03.01.01.03.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 CON 25% P.M. m3 1.64 306.83 503.20
01.03.01.01.04 Obras de Concreto Armado
01.03.01.01.04.01 Zapatas
01.03.01.01.04.01.01 ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 75.89 5.15 390.83
01.03.01.01.04.01.02 ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 3.60 360.64 1,298.30
01.03.01.01.04.02 Columnas
01.03.01.01.04.02.01 COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 298.77 5.13 1,532.69
01.03.01.01.04.02.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.97 66.13 1,585.14
01.03.01.01.04.02.03 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² m3 1.63 503.05 819.97
01.03.01.01.04.03 Vigas
01.03.01.01.04.03.01 VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 312.30 5.15 1,608.35
01.03.01.01.04.03.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.67 69.58 1,646.96
01.03.01.01.04.03.03 VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 1.68 371.00 623.28
01.03.01.02 Arquitectura
01.03.01.02.01 Muros y Tabiques de Albañilería
01.03.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA M:1:4 E=1.5 cm m2 32.58 88.23 2,874.53
01.03.01.02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO V SOGA M:1:4 E=1.5 cm m2 25.45 54.40 1,384.48
01.03.01.02.02 Revoques y Revestimientos
01.03.01.02.02.01 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 10.86 36.36 394.87
01.03.01.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIOR E INTERIOR ZÓCALOS DE CEMENTO PULIDO S/COLOM 11.12 11.27 125.32
01.03.01.02.02.03 TARRAJEO EN VIGAS m2 14.13 43.71 617.62
01.03.01.02.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.25m, C:A=1:5, e=1.5cm M 11.90 10.45 124.36
01.03.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:5, e=1.5cm M 26.80 8.16 218.69
01.03.01.02.03 Cielo Rasos
01.03.01.02.03.01 CIELO RASO DE DRYWALL m2 30.95 165.49 5,121.92
01.03.01.02.04 Pisos y Pavimentos
01.03.01.02.04.01 FALSO PISO C:A 1:10 E=4" m2 3.23 36.73 118.64
01.03.01.02.04.02 CONTRAPISO DE 48 mm m2 31.46 34.20 1,075.93
01.03.01.02.04.03 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO E=2" C/COLOR m2 28.23 28.70 810.20
01.03.01.02.04.04 PISO CERAMICO 30 x 30 ANTIDESLIZANTE 1ERA CALIDAD - ALTO TRAFICO - NAm2 3.23 47.87 154.62
01.03.01.02.04.05 Veredas
01.03.01.02.04.05.01 VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.83 53.10 256.47
01.03.01.02.04.05.02 VEREDA, CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m2 2.82 46.39 130.82
01.03.01.02.04.05.03 BRUÑAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm) M 16.75 7.21 120.77
01.03.01.02.05 cobertura
01.03.01.02.05.01 ESTRUCTURA DE MADERA PARA LA COBERTURA DE CALAMINON m2 56.56 346.85 19,617.84
01.03.01.02.05.02 COBERTURA DE PLANCHAS DE CALAMINON DR m2 56.56 42.66 2,412.85
01.03.01.02.06 Pluvial
01.03.01.02.06.01 CANALETA PLUVIAL DE FIERRO GALVANIZADO M 9.50 86.44 821.18
01.03.01.02.07 CarpinterÍa metálica y aluminio
01.03.01.02.07.01 Puertas
01.03.01.02.07.01.01 PUERTA METÁLICA P1 PARA EXTERIORES SEGUN DISEÑO, 1 HOJA und 2.00 803.91 1,607.82
01.03.01.02.07.01.02 PUERTA METÁLICA P2 SEGUN DISEÑO, 1 HOJA - BAÑO und 1.00 803.91 803.91
01.03.01.02.07.02 Ventanas
01.03.01.02.07.02.01 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO SEMIDOBLE V1 SEGUN PLANm2 5.61 202.31 1,134.96
01.03.01.02.07.02.02 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO SEMIDOBLE V2 SEGUN PLANm2 2.81 202.31 568.49
01.03.01.02.08 Cerrajería
01.03.01.02.08.01 Bisagras
01.03.01.02.08.01.01 BISAGRAS DE FIERRO FUNDIDO DE 3" X 2" PZA 9.00 7.70 69.30
01.03.01.02.08.02 Cerradura
01.03.01.02.08.02.01 CERRADURA TIPO PESADA DE 2 GOLPES CON TIRADOR und 3.00 81.12 243.36
01.03.01.02.09 Pintura
01.03.01.02.09.01 PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTAS m2 34.73 16.15 560.89
01.03.01.02.09.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 14.13 11.67 164.90
01.03.01.02.09.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS m2 10.84 11.67 126.50
01.03.01.02.09.04 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20 M 19.40 3.10 60.14
01.03.01.03 Instalaciones Sanitarias
01.03.01.03.01 Aparatos Sanitarios
 


	7. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.03.01.03.01.01 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA ADULTO (NAC. BLANCO) PZA 1.00 277.73 277.73
01.03.01.03.01.02 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD DE 545x460 mm. INC GRIFPZA 1.00 329.95 329.95
01.03.01.03.01.03 DUCHA (NAC. BLANCO) PZA 1.00 103.38 103.38
01.03.01.03.01.04 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 3.00 164.58 493.74
01.03.01.03.02 Sistema de Agua Fría
01.03.01.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC C-10 PTO 3.00 89.10 267.30
01.03.01.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 C/R DE 1/2" M 15.50 9.21 142.76
01.03.01.03.02.03 Accesorios de Redes de Agua
01.03.01.03.02.03.01 CODO PVC C-10 DE 1/2"x 90 und 10.00 12.40 124.00
01.03.01.03.02.03.02 TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" und 3.00 11.55 34.65
01.03.01.03.02.03.03 UNION UNIVERSAL PVC SAP C-10 1/2" und 2.00 33.15 66.30
01.03.01.03.02.04 Valvulas y Llaves
01.03.01.03.02.04.01 VALVULA COMPUERTA PVC Ø 1/2" und 1.00 92.41 92.41
01.03.01.03.02.04.02 CAJA PARA VALVULA (NICHO DE MAYOLICA) und 1.00 108.50 108.50
01.03.01.03.03 Desague y Ventilación
01.03.01.03.03.01 Salida de Desague y Ventilación
01.03.01.03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE Ø 2" EN PVC PTO 2.00 108.32 216.64
01.03.01.03.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE Ø4" EN PVC PTO 1.00 117.77 117.77
01.03.01.03.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø DE 2" PTO 1.00 137.10 137.10
01.03.01.03.03.02 Redes De Distribución
01.03.01.03.03.02.01 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA DE PVC CP Ø DE 2" M 2.50 23.61 59.03
01.03.01.03.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA DE PVC - CP Ø DE 4" M 2.20 31.28 68.82
01.03.01.03.03.02.03 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø DE 2" M 3.50 23.61 82.64
01.03.01.03.03.03 Accesorios
01.03.01.03.03.03.01 TEE PVC - SAP DE 4" X 4" und 1.00 2.49 2.49
01.03.01.03.03.03.02 CODO PVC C/VENTILACION 4"X 2" und 1.00 28.23 28.23
01.03.01.03.03.03.03 YEE PVC SAP DE 4" A 2" und 2.00 23.14 46.28
01.03.01.03.03.03.04 CODO PVC CP DE 45° X 2" und 8.00 15.65 125.20
01.03.01.03.03.03.05 CODO PVC CP DE 90° X 2" und 2.00 45.51 91.02
01.03.01.03.03.03.06 TEE PVC - SAP DE 2" X 2" und 1.00 11.61 11.61
01.03.01.03.03.03.07 YEE PVC SAP DE 2" A 2" und 1.00 23.99 23.99
01.03.01.03.03.03.08 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PROVISION Y COLOCACION und 1.00 50.87 50.87
01.03.01.03.03.03.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVISION Y COLOCACION und 2.00 57.42 114.84
01.03.01.04 Instalaciones Eléctricas
01.03.01.04.01 Conexiones a Red Externa y Medidores
01.03.01.04.01.01 CONEXION A RED EXISTENTE, INC. PAGO POR DERECHO DE CONEXION und 1.00 1,389.20 1,389.20
01.03.01.04.01.02 ACOMETIDA EXTERIOR DESDE MEDIDOR HASTA CAJA PASO EN INGRESO A II. GLB 1.00 896.22 896.22
01.03.01.04.02 Salida para Alumbrado, Tomacorrientes, Fuerza y Señales Debiles
01.03.01.04.02.01 Salidas Electricas
01.03.01.04.02.01.01 SALIDA DE CENTROS DE LUZ EN TECHO PTO 9.00 76.10 684.90
01.03.01.04.02.01.02 SALIDA INTERRUPTOR DE 01 GOLPE PTO 1.00 41.48 41.48
01.03.01.04.02.01.03 SALIDA INTERRUPTOR DE 02 GOLPES PTO 1.00 43.94 43.94
01.03.01.04.02.01.04 SALIDA INTERRUPTOR DE 03 GOLPES PTO 1.00 23.41 23.41
01.03.01.04.02.01.05 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 250V, 16A, CONT. BIPOLARES Y CONEX. TIEPTO 8.00 100.90 807.20
01.03.01.04.02.02 Canalizaciones conductos o Tuberías
01.03.01.04.02.02.01 TUBERIA PVC-P 20mm M 7.20 6.96 50.11
01.03.01.04.02.02.02 TUBERIA PVC-P 25mm M 63.36 7.44 471.40
01.03.01.04.02.03 Conductos y Cables Electricos
01.03.01.04.02.03.01 ALIM. CAB. 2-1x10 mm2 N2XH +1x10/T mm2 N2XH M 7.20 5.32 38.30
01.03.01.04.02.03.02 ALIM. CAB. 2-1x4 mm2 N2XH +1x2.5/T mm2 LSOH M 30.95 6.25 193.44
01.03.01.04.02.03.03 ALIM. CAB. 1-1x2.5 mm2 LSOH M 32.41 2.75 89.13
01.03.01.04.02.04 Tableros Principales
01.03.01.04.02.04.01 TABLERO GENERAL DE 2 POLOS und 1.00 276.90 276.90
01.03.01.04.02.04.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32 A und 1.00 44.53 44.53
01.03.01.04.02.05 Tableros de Distribucion
01.03.01.04.02.05.01 TABLERO GENERAL DE 4 POLOS und 1.00 189.29 189.29
01.03.01.04.02.05.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32 A und 1.00 44.53 44.53
01.03.01.04.02.05.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20 A und 2.00 39.96 79.92
01.03.01.04.02.05.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15 A und 1.00 39.14 39.14
01.03.01.04.03 Artefactos de Iluminacion
01.03.01.04.03.01 LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X36 WATTS RESISTENTE A POLVOS E IMPAC und 4.00 164.14 656.56
01.03.01.04.03.02 LUMINARIA LED PARA ADOSAR DE 24 WATTS, SIMILAR A PHILIPS WL 120V und 1.00 76.95 76.95
01.03.01.04.03.03 LUMINARIA ADOSADA P/ EXT. TIPO LED CON DIFUSOR DE POLICARBONATO. P und 4.00 78.57 314.28
01.03.01.04.04 POZO A TIERRA
01.03.01.04.04.01 POZO PUESTA A TIERRA( R<10 Ohms) und 1.00 1,122.64 1,122.64
01.03.02 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES
01.03.02.01 Sistema de Agua Fría (alimentación p/caseta de cloración)
01.03.02.01.01 Trabajos Preliminares
01.03.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRAS LINEALES M 63.10 1.08 68.15
01.03.02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRAS LINEALES DURANTE EJECUCIOM 63.10 1.39 87.71
01.03.02.01.02 Movimiento de Tierras
01.03.02.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A PULSO, PARA TUBERIA A=0.40 x H=0.70 m. EN TERRM 63.10 14.89 939.56
01.03.02.01.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO SELECCIONADO, A M 63.10 4.94 311.71
01.03.02.01.02.03 PRIMER RELLENO Y COMPACT. C/MAT PRESTAMO SELECC. EN ZANJA A=0.40 M 63.10 11.18 705.46
01.03.02.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 7.57 50.81 384.63
01.03.02.01.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 12.62 18.93 238.90
01.03.02.01.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 12.62 14.58 184.00
01.03.02.01.03 Suministro e instalación de tubería
01.03.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 339.002 M 63.10 3.34 210.75
01.03.02.01.04 Accesorios
01.03.02.01.04.01 CODO PVC SAP 90° DE 1/2" und 4.00 14.55 58.20
01.03.02.01.04.02 TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" und 3.00 11.55 34.65
01.03.02.01.05 Valvulas y Llaves
01.03.02.01.05.01 LLAVE DE CONTROL DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO F`C=175 KG/CM2 und 1.00 289.61 289.61
01.03.02.02 Sistema de Alcantarillado (entre Bz de llegada y Bz de entrega a tratamiento)
01.03.02.02.01 Trabajos Preliminares
01.03.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRAS LINEALES M 4.69 1.08 5.07
01.03.02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRAS LINEALES DURANTE EJECUCIOM 4.69 1.39 6.52
01.03.02.02.02 Movimiento de Tierras
01.03.02.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A PULSO, PARA TUBERIA A=0.60 x H=1.00 m. EN TERRM 4.69 14.73 69.08
01.03.02.02.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO SELECCIONADO, A M 4.69 5.72 26.83
01.03.02.02.02.03 PRIMER RELLENO Y COMPACT. C/MAT PRESTAMO SELECC. EN ZANJA A=0.60 M 4.69 14.81 69.46
01.03.02.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 0.84 50.81 42.68
01.03.02.02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 1.41 18.93 26.69
 


	8. Item Descripción Und.  Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01.03.02.02.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 1.41 14.58 20.56
01.03.02.02.03 Suministro e instalación de tubería
01.03.02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S25 ISO 4435 Ø= 200mm M 4.69 34.98 164.06
01.03.02.03 Sistema de riego
01.03.02.03.01 Trabajos Preliminares
01.03.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRAS LINEALES M 58.77 1.08 63.47
01.03.02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE OBRAS LINEALES DURANTE EJECUCIOM 58.77 1.39 81.69
01.03.02.03.02 Movimiento de Tierras
01.03.02.03.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A PULSO, PARA TUBERIA A=0.40 x H=0.70 m. EN TERRM 58.77 14.89 875.09
01.03.02.03.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO SELECCIONADO, A M 58.77 4.94 290.32
01.03.02.03.02.03 PRIMER RELLENO Y COMPACT. C/MAT PRESTAMO SELECC. EN ZANJA A=0.40 M 58.77 11.18 657.05
01.03.02.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 7.05 50.81 358.21
01.03.02.03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 11.76 18.93 222.62
01.03.02.03.02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 11.76 14.58 171.46
01.03.02.03.03 Suministro e instalación de tubería
01.03.02.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 DN 1/2", NTP 339.002 M 58.77 3.34 196.29
01.03.02.03.04 Accesorios
01.03.02.03.04.01 CODO PVC SAP 90° DE 1/2" und 1.00 14.55 14.55
01.03.02.03.04.02 TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" und 2.00 11.55 23.10
01.03.02.03.05 Valvulas y Llaves
01.03.02.03.05.01 LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 und 4.00 257.63 1,030.52
01.03.03 AREAS DE TRANSITO PEATONAL
01.03.03.01 Trabajos Preliminares
01.03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 256.06 1.53 391.77
01.03.03.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 256.06 0.76 194.61
01.03.03.02 Veredas y Graderias
01.03.03.02.01 Movimiento de Tierras
01.03.03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NORMAL H=1.00 M D m3 39.75 53.03 2,107.94
01.03.03.02.01.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 9.10 53.03 482.57
01.03.03.02.01.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA F.PISO,PATIO Y VEREDAS m2 159.00 6.73 1,070.07
01.03.03.02.01.04 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO E=0.15 m. PARA PISOS INTERIORES Y E M2 159.00 12.04 1,914.36
01.03.03.02.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 29.81 18.93 564.30
01.03.03.02.01.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 29.81 14.58 434.63
01.03.03.02.02 Manpostería de piedra
01.03.03.02.02.01 VEREDAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 39.43 53.10 2,093.73
01.03.03.02.02.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA + CONCRETO, 1:10 + 30% PM. m2 159.00 36.98 5,879.82
01.03.03.02.03 Obras de Concreto Simple
01.03.03.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 121.32 43.06 5,224.04
01.03.03.02.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 38.82 359.45 13,953.85
01.03.03.02.04 Juntas
01.03.03.02.04.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M 75.50 5.39 406.95
01.03.03.02.04.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" M 75.50 4.56 344.28
01.03.04 AREAS DE TRANSITO VEHICULAR
01.03.04.01 Muro de Contención en Voladizo
01.03.04.01.01 Trabajos Preliminares
01.03.04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 122.12 1.53 186.84
01.03.04.01.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 122.12 0.76 92.81
01.03.04.01.02 Movimiento de Tierras
01.03.04.01.02.01 EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 513.75 3.13 1,608.04
01.03.04.01.02.02 NIVELACION COMPACTACION C/EQUIPO PARA ESTRUCTURA DE TERRENO NO
m2 122.12 3.09 377.35
01.03.04.01.02.03 RELLENO PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA m3 300.86 13.17 3,962.33
01.03.04.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=3.5 KM CON MAQUINARIA m3 281.04 14.58 4,097.56
01.03.04.01.03 Obras de Concreto Simple
01.03.04.01.03.01 SOLADO PARA LOSA DE FONDO 4", MEZCLA 1:12 m2 122.12 27.47 3,354.64
01.03.04.01.04 Obras de Concreto Armado
01.03.04.01.04.01 Zapatas
01.03.04.01.04.01.01 ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 2,924.07 5.15 15,058.96
01.03.04.01.04.01.02 ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 57.55 360.64 20,754.83
01.03.04.01.04.02 Pantalla
01.03.04.01.04.02.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,865.99 5.18 14,845.83
01.03.04.01.04.02.02 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PARA MUROS TIPO CARAVISTA m2 257.40 44.88 11,552.11
01.03.04.01.04.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 30.61 629.61 19,272.36
01.03.04.01.04.03 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 257.40 1.40 360.36
01.03.04.01.05 Drenaje en muro (llorones)
01.03.04.01.05.01 DRENAJE EN MURO DE CONTENSION CON TUBERIA PVC Ø 3" M 8.70 6.41 55.77
01.03.04.01.06 Juntas
01.03.04.01.06.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M 35.90 5.39 193.50
01.03.04.01.06.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" M 35.90 4.56 163.70
01.03.04.01.07 Pruebas de calidad
01.03.04.01.07.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 10.00 12.70 127.00
01.03.04.02 Estacionamiento (entrada), Rampa vehicular, Patio de maniobras (inferior)
01.03.04.02.01 Trabajos Preliminares
01.03.04.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 688.78 1.53 1,053.83
01.03.04.02.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 668.78 0.76 508.27
01.03.04.02.02 Movimiento de Tierras
01.03.04.02.02.01 EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 120.54 3.13 377.29
01.03.04.02.02.02 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRAZANTE EN ZONA DE m2 688.78 1.26 867.86
01.03.04.02.02.03 BASE GRANULAR E=20 CM m3 135.10 79.32 10,716.13
01.03.04.02.02.04 TENDIDO DE GRAVA (PIEDRA CHANCADA DE 1/2") m2 688.78 21.41 14,746.78
01.03.04.02.02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=3.5 KM CON MAQUINARIA m3 150.68 14.58 2,196.91
01.03.04.02.03 Pruebas de calidad
01.03.04.02.03.01 PRUEBA DE COMPACTACION (DENSIDAD DE CAMPO) PTO 3.00 1.00 3.00
01.03.05 AREAS DE CORTE EN TALUD
01.03.05.01 Trabajos Preliminares
01.03.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 757.95 1.53 1,159.66
01.03.05.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 757.95 0.76 576.04
01.03.05.02 Movimiento de Tierras
01.03.05.02.01 PERFILADO MANUAL EN ZONA DE CORTE m2 757.95 6.04 4,578.02
01.03.05.03 Estabilización de talud
01.03.05.03.01 SEMBRADO DE GRASS NATURAL. m2 757.95 59.95 45,439.10
01.03.06 TRINCHERA DE LODOS (Proveniente de desarenador)
01.03.06.01 EXCAVACION MANUAL DE TRINCHERA EN TERRENO NORMAL m3 16.50 44.18 728.97
01.03.06.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 20.63 18.93 390.53
01.03.06.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON MAm3 20.63 14.58 300.79
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01.03.07 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.03.07.01 Trabajos Preliminares
01.03.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 66.82 1.53 102.23
01.03.07.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO DE m2 66.82 0.76 50.78
01.03.07.02 Movimiento de Tierras
01.03.07.02.01 Obras de Concreto
01.03.07.02.01.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 16.51 44.18 729.41
01.03.07.02.01.02 NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA DE TERRENO SEM
m2 62.82 3.09 194.11
01.03.07.02.02 Obras lineales
01.03.07.02.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA A PULSO, PARA TUBERIA A=0.60 x H=1.00 m. EN TERRM 10.00 14.73 147.30
01.03.07.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA B=0.60 m. EN TERRENO NORMAL m 10.00 3.56 35.60
01.03.07.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO SELECCIONADO, A M 10.00 5.72 57.20
01.03.07.02.02.04 PRIMER RELLENO Y COMPACT. C/MAT PRESTAMO SELECC. EN ZANJA A=0.60 M 10.00 14.81 148.10
01.03.07.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO m3 1.20 50.81 60.97
01.03.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 22.64 18.93 428.58
01.03.07.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CON M
m3 22.64 14.58 330.09
01.03.07.03 Obras de Concreto Simple
01.03.07.03.01 Cunetas
01.03.07.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 71.50 43.06 3,078.79
01.03.07.03.01.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 15.88 359.45 5,708.07
01.03.07.03.01.03 Juntas
01.03.07.03.01.03.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION CON TECKNOPORT M 36.10 5.39 194.58
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01.03.07.03.01.03.02 JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" M 36.10 4.56 164.62
01.03.07.03.02 Sumidero pluvial
01.03.07.03.02.01 Obras de Concreto Simple
01.03.07.03.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.30 43.06 271.28
01.03.07.03.02.01.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.72 328.36 236.42
01.03.07.03.02.02 Suministro e instalación de tubería
01.03.07.03.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF S20 ISO 4435 Ø= 160mm M 10.00 28.59 285.90
01.03.07.03.02.03 CarpinterÍa metálica
01.03.07.03.02.03.01 REJILLA DE FIERRO m2 1.00 589.18 589.18
01.03.08 CERCO PERIMETRICO
01.03.08.01 Cerco perimétrico metálico
01.03.08.01.01 Trabajos Preliminares
01.03.08.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 476.95 0.25 119.24
01.03.08.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE ESTRUCTURAS m2 476.95 1.53 729.73
01.03.08.01.01.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DURANTE PROCESO D m2 476.95 0.76 362.48
01.03.08.01.02 Movimiento de Tierras
01.03.08.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 18.78 53.03 995.90
01.03.08.01.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACION m3 23.47 18.93 444.29
01.03.08.01.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TERRENO NORMAL D=3.5 KM CONm3 23.47 14.58 342.19
01.03.08.01.03 Obras de Concreto Simple
01.03.08.01.03.01 SOLADO DE 4", MEZCLA 1:12 m2 2.00 27.47 54.94
01.03.08.01.03.02 Cimientos Corridos
01.03.08.01.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G m3 0.20 242.98 48.60
01.03.08.01.03.03 Sobrecimiento
01.03.08.01.03.03.01 SOBRECIMIENTO 1:8 CON 25% P.M. m3 0.04 306.83 12.27
01.03.08.01.03.04 Dado de concreto
01.03.08.01.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 37.20 43.06 1,601.83
01.03.08.01.03.04.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/DADO m3 18.60 356.55 6,631.83
01.03.08.01.04 Obras de Concreto Armado
01.03.08.01.04.01 Zapatas
01.03.08.01.04.01.01 ZAPATAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 20.81 5.15 107.17
01.03.08.01.04.01.02 ZAPATAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 1.00 360.64 360.64
01.03.08.01.04.02 Columnas
01.03.08.01.04.02.01 COLUMNAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 113.59 5.13 582.72
01.03.08.01.04.02.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.97 66.13 593.19
01.03.08.01.04.02.03 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM² m3 0.55 503.05 276.68
01.03.08.01.04.03 Vigas
01.03.08.01.04.03.01 VIGAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 KG 76.73 5.15 395.16
01.03.08.01.04.03.02 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7.67 69.58 533.68
01.03.08.01.04.03.03 VIGAS.- CONCRETO 210 kg/cm2 m3 0.59 371.00 218.89
01.03.08.01.05 Arquitectura
01.03.08.01.05.01 Muros y Tabiques de Albañilería
01.03.08.01.05.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO V CABEZA M:1:4 E=1.5 cm m2 2.32 88.23 204.69
01.03.08.01.05.02 Revoques y Revestimientos
01.03.08.01.05.02.01 TARRAJEO EN COLUMNAS m2 8.97 36.36 326.15
01.03.08.01.05.02.02 TARRAJEO EN VIGAS m2 7.67 43.71 335.26
01.03.08.01.05.02.03 TARRAJEO EN EXTERIOR E INTERIOR CONTAZÓCALOS DE CEMENTO PULIDO
M 1.82 11.27 20.51
01.03.08.01.05.03 Pintura
01.03.08.01.05.03.01 PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTAS m2 4.64 16.15 74.94
01.03.08.01.05.03.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS m2 8.97 11.67 104.68
01.03.08.01.05.03.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS m2 7.67 11.67 89.51
01.03.08.01.06 CarpinterÍa metálica
01.03.08.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO METALICO (SEGUN DISM 190.10 254.00 48,285.40
01.03.08.01.06.02 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA METALICA C/ACESORIOS L=3.50m H=3.00m und 1.00 254.00 254.00
01.03.08.01.06.03 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA TIPO 2 P/CERCO METALICO (A TODO COSTO)und 1.00 234.00 234.00
01.03.08.01.06.04 SUMINISTRO E INST. DE PUERTA TIPO 03 P/CERCO METALICO (A TODO COSTOund 1.00 889.83 889.83
01.03.08.02 Cerco Vivo
01.03.08.02.01 SEMBRADO DE ARBOL PINO H=1.50 M und 8.00 34.49 275.92
01.03.08.02.02 SEMBRADO DE ARBOL QUINUAL H=1.50 M und 64.00 35.99 2,303.36
01.03.08.02.03 SEMBRADO DE ARBUSTO GALAN DE NOCHE H=1.00 M und 178.00 26.32 4,684.96
01.03.08.02.04 SEMBRADO DE ARBUSTO MADRE SELVA H=1.50 M und 57.00 28.32 1,614.24
01.03.08.02.05 SEMBRADO DE BUGAMBILIA H=1.00 M und 15.00 30.62 459.30
01.04 VARIOS
01.04.01 GESTION PARA LA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA und 1.00 6,711.86 6,711.86
01.04.02 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AGUA, ALCANTARILLADO, UBS Y PTAR GLB 1.00 1,126.02 1,126.02
01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.01 PROGRAMA DE PREVENCION, MITIGACION, REMEDIACION Y COMPENSACION
01.01.01 SEÑALIZACION, ADQUISICION Y COLOCACION DE CINTA DE SEGURIDAD m 980.00 1.00 980.00
01.01.02 CONTROL DE POLVO POR RIEGO m 980.00 1.00 980.00
01.01.03 REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL, ESPECIES DE LA ZONA m2 120.00 6.00 720.00
01.01.04 REACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m2 90.00 15.00 1,350.00
01.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
01.02.01 INSTALACION DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DOMESund 2.00 120.00 240.00
01.02.02 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS VJE 3.00 300.00 900.00
01.03 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
01.03.01 MONITOREO DE AGUA (INC. MOV Y VIATICOS) und 1.00 5,000.00 5,000.00
01.03.02 MONITOREO DE RUIDO (INC. MOV Y VIATICOS) und 1.00 5,000.00 5,000.00
01.03.03 MONITOREO DE AIRE (INC. MOV Y VIATICOS) und 1.00 5,000.00 5,000.00
01.04 PROGRAMA DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.04.01 IMPLEMENTACION DE LETREROS AMBIENTALES und 3.00 123.00 369.00
01.04.02 IMPLEMENTACION DE TRANQUERAS Y PASES PEATONALES und 3.00 123.00 369.00
01.04.03 SUMINSTRO DE EXTINTORES Y BOTIQUIN und 3.00 150.00 450.00
01.04.04 IMPLEMENTACION DE KIT ANTIDERRAMES und 3.00 50.00 150.00
01.05 IMPLEMEMNTOS DE SEGURIDAD
01.05.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (PERSONAL DE OBRA) und 50.00 100.00 5,000.00
01.06 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO
01.06.01 CIERRE DE LETRINAS DE HOYO SECO und 128.00 300.00 38,400.00
COSTO DIRECTO 1,027,182.45
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