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Presupuesto pdf

	1. OBRA: PAVIMENTO Y  REASFALTADO DE LAS VIAS AV LAS AMERICAS CRUCE CON LA
AV. PAISAJISTA Y AV. VIÑA DEL MARCRUCE CON LA AV. BRASILIA DISTRITO DE
HUNTER
I – ETAPA:
Para el cumplimiento de la metas de la I Etapa se ha considerado la siguiente estructura de
presupuesto:
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. und 1.00
01.02 ALMACEN OFICINA Y CASETA GUARDIANIA GLB 1.00
01.03 GUARDIANIA mes 3.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 SEÑALIZACION Y DESVIOS DE TRANSITO EN AVENIDAS GLB 1.00
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 0.68
02.03 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA m2 508.18
02.04 DEMOLICION DE CONCRETO m3 11.43
02.05 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m2 311.58
02.06 DEMOLICION DE PISO PIEDRA EMBOQUILLADA m2 442.55
02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 202.09
02.08 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
03 MURO DE CONTENCION
03.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD m3 44.71
03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO m3 44.71
03.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/EQUIPO LIVIANO m3 278.75
03.04 CONCRETO CICLOPEO EN MUROS DE CONTENCION F'C=175 KG/CM2 m3 64.35
03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 184.75
03.06 ACERO EN MUROS REFORZADOS GRADO 60 kg 264.10
03.07 VEREDAS
03.07.01 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 73.22
03.07.02 JUNTAS DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO m 30.00
04 BERMA CENTRAL DE CONCRETO
04.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2" m2 372.15
04.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT TERRENO NORMAL m3 39.70
04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 75.80
04.04 CONCRETO SARDINEL F'C= 210 KG/CM2 m3 68.29
04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS CARAVISTA m2 428.73
04.06 SOLAQUEO DE PARAMENTO DE MUROS m2 269.58
04.07 JUNTAS DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO m 140.40
04.08 VEREDAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
04.08.01 EXCAVACION PARA SARDINELES INDEPENDIENTES m3 2.26
04.08.02 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. (incl. encofrado) m 90.42
04.08.03 COLOCACION Y NIVELACION DE CAMA DE ARENA DE SOPORTE m2 36.21
04.08.04 VEREDAS DE ADOQUINES COLOR 10x20x6cm. m2 36.21
04.08.05 SELLADO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO m2 36.21
05 RECAPEO DE CARPETA ASFALTICA
05.01 CAPA NIVELANTE LATERAL (ampliacion ancho de pavimento)
05.01.01 CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 85.27
05.01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 110.85
05.01.03
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE DE H=0.15 m C/ MATERIAL SELECCIONADO PERF.
Y COMPACTADO C/EQUIPO m2 568.47
05.01.04 BASE GRANULAR E=0.20 M REND.=1760 M2/DIA FACT. COMPACT.=1.20 m2 568.47
05.01.05 IMPRIMADO m2 568.47
05.02 BACHEO E= 0.15 M. SELLADO C/ASFALTO AL FRIO 2" m2 465.85
 


	2. 05.03 RIEGO DE  LIGANTE ASFALTICO m2 6,475.67
05.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" DE ESPESOR m2 7,044.14
06 VARIOS
06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL (LINEAS, SIMBOLOS Y LETRAS) m2 180.00
06.02 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES Y LATERAL DE VEREDAS m2 287.66
06.03 REUBICACION DE POSTES DE LUZ und 5.00
06.04 REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO und 5.00
06.05 SEMBRADO DE GRASS EN BERMAS m 325.32
06.06 SEMBRADO DE ARBOLES und 80.00
06.07 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00
II– ETAPA:
Para el cumplimiento de la metas de la II- Etapa se ha considerado la siguiente estructura de
presupuesto:
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m. und 1.00
01.02 ALMACEN OFICINA Y CASETA GUARDIANIA GLB 1.00
01.03 GUARDIANIA mes 3.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 SEÑALIZACION Y DESVIOS DE TRANSITO EN AVENIDAS GLB 1.00
02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO KM 1.16
02.03 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. m2 1,098.22
02.04 DEMOLICION DE PISO PIEDRA EMBOQUILLADA m2 2,190.21
02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 427.50
02.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
03 VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.01 CORTE MATERIAL SUELTO EN FORMA MANUAL m2 1,368.98
03.01.02 EXCAVACION PARA SARDINEL PARA VEREDAS m3 19.06
03.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 202.75
03.01.04 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 1,368.98
03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 76.25
03.02.02 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SARDINELES m3 11.44
03.02.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 1,368.98
03.02.04 JUNTAS DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO m 375.00
04 VEREDAS DE ADOQUINES DE CONCRETO
04.01 EXCAVACION PARA SARDINELES INDEPENDIENTES m3 2.01
04.02 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.(incl. encofrado) m 80.30
04.03 COLOCACION Y NIVELACION DE CAMA DE ARENA DE SOPORTE m2 130.27
04.04 PAVIMENTO DE ADOQUINES COLOR 10x20x6cm. f'c=420 kg/cm2 m2 130.27
04.05 SELLADO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO m2 130.27
05 BERMAS
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 CORTE MATERIAL SUELTO EN FORMA MANUAL m2 262.54
05.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE MEJORADA m2 2,625.44
05.01.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 341.31
05.02 PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO
05.02.01 COLOCACION Y NIVELACION DE CAMA DE ARENA DE SOPORTE m2 2,569.12
05.02.02 PAVIMENTO DE ADOQUINES GRIS 10x20x6cm. f'c=420 kg/cm2 m2 847.81
05.02.03 PAVIMENTO DE ADOQUINES COLOR 10x20x6cm. f'c=420 kg/cm2 m2 1,721.31
 


	3. 05.02.04 SELLADO DE  JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO m2 2,569.12
06 SARDINEL DE CONCRETO (en estacionamiento)
06.01 EXCAVACION PARA SARDINELES INDEPENDIENTES m3 1.27
06.02 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. (incluye encofrado) m 50.94
07 SARDINEL TIPO BURBUJA DE CONCRETO
07.01 EXCAVACION PARA SARDINELES INDEPENDIENTES m3 25.52
07.02 SARDINELES BURBUJA DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m 950.48
08 ESTRUCTURA DE PARADERO
08.01 BANCAS ORNAMENTALES C/LISTONES DE MADERA 2" X 3" und 8.00
08.02 POSTES METÁLICOS Ø 4" e= 3 mm und 16.00
08.03 COBERTURA DE POLICARBONATO C/TUB. 2"x1"-TUB.Ø 2" e=3mm. und 8.00
09 REMOSION Y REEMPLAZO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
09.01 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 1,458.80
09.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=690 M3/DIA m3 218.82
09.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CON MAQUINARIA m3 284.47
09.04
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE DE H=0.15 m C/ MATERIAL SELECCIONADO PERF. Y
COMPACTADO C/EQUIPO m2 1,458.80
09.05 BASE GRANULAR E=0.20 M REND.=1760 M2/DIA FACT. COMPACT.=1.20 m2 1,458.80
09.06 IMPRIMACION RENDIMIENTO=3600 M2/DIA m2 1,458.80
09.07 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" DE ESPESOR m2 1,458.80
10 RECAPEO DE CARPETA ASFALTICA
10.01 BACHEO E= 0.15 M. SELLADO C/ASFALTO AL FRIO 2" m2 136.28
10.02 RIEGO DE LIGANTE ASFALTICO m2 4,589.53
10.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 1/2" DE ESPESOR m2 4,589.53
11 JARDINERAS
11.01 EXCAVACION PARA SARDINELES INDEPENDIENTES m3 7.39
11.02 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. m 246.40
12 VARIOS
12.01 BASURERO DE PLANCHA METALICA 1/32 C/TºNº Ø 2 1/2" und 8.00
12.02 SEMBRADO DE ARBOLES und 88.00
12.03 LOSA MACIZA SOBRE CANAL EXISTENTE
12.03.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=175 KG/CM2 m3 1.71
12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS m2 6.41
12.03.03 ACERO GRADO 60 fy=4200 kg/cm2 kg 167.26
12.03.04 SEÑALIZACION VERTICAL (TUBO FºNº Ø 2 1/2" E=4MM C/PANEL ACRILICO) und 27.00
12.04 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00
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