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Presupuesto
MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA
0701001
Presupuesto
ESTRUCTURAS
001
Subpresupuesto
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 08/05/2023
Costo al
Cliente
Lugar LIMA - BARRANCA - BARRANCA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
ESTRUCTURAS
01 3,702,577.12
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 341,832.91
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 57,671.16
4,770.66
53.76
ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2
01.01.01.01 88.74
1,400.00
1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M und
01.01.01.02 1,400.00
13,500.00
10.00
SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES mes
01.01.01.03 1,350.00
4,500.00
1.00
INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES glb
01.01.01.04 4,500.00
13,500.50
130.00
CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL h=2.4m m
01.01.01.05 103.85
20,000.00
1.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb
01.01.01.06 20,000.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.01.02 275,107.00
38,000.00
1.00
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
glb
01.01.02.01 38,000.00
33,204.00
1.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb
01.01.02.02 33,204.00
41,000.00
1.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb
01.01.02.03 41,000.00
16,895.79
1.00
SEÑALIZACION DURANTE A EJECUCIÓN DE OBRA glb
01.01.02.04 16,895.79
30,000.00
10.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD mes
01.01.02.05 3,000.00
5,928.82
1.00
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
glb
01.01.02.06 5,928.82
28,993.99
1.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb
01.01.02.07 28,993.99
81,084.40
1.00
PROTOCOLO SANITARIO DE OBRAS DE CONSTRUCCION ANTE EL COVID-19 glb
01.01.02.08 81,084.40
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03 9,054.75
4,226.46
1,006.30
LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO m2
01.01.03.01 4.20
2,103.17
1,006.30
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO PRELIMINAR m2
01.01.03.02 2.09
2,354.74
1,006.30
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2
01.01.03.03 2.34
370.38
50.46
DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E= 0.10 m m2
01.01.03.04 7.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02 368,572.86
9,336.44
981.75
CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE m3
01.02.01 9.51
18,362.32
1,544.35
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS, CIMIENTOS Y VIGAS DE
CIMENTACIÓN C/EQUIPO
m3
01.02.02 11.89
72,781.87
793.09
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO m3
01.02.03 91.77
48,502.28
528.52
RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. DE PRESTAMO m3
01.02.04 91.77
12,911.41
840.04
AFIRMADO PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS COMPACTACIÓN C/EQUIPO
E=0.10m
m2
01.02.05 15.37
5,107.44
840.04
NIVELACIÓN Y APISONADO PARA PISOS INTERIORES Y VEREDAS m2
01.02.06 6.08
76,184.12
2,974.78
ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
01.02.07 25.61
125,386.98
2,974.78
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, Dmax=10 Km m3
01.02.08 42.15
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03 70,118.23
14,754.41
71.02
CIMIENTO CORRIDO: C:H 1:10+25% P.G.MAX. 8" m3
01.03.01 207.75
13,017.59
225.53
CIMIENTOS CORRIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.03.02 57.72
2,939.31
9.89
SOBRECIMIENTO: C:H 1:6 + 25% P.M. 2" m3
01.03.03 297.20
7,913.35
128.11
SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.03.04 61.77
12,150.46
413.00
SOLADO DE CONCRETO e=0.10m, C:H 1:12 m2
01.03.05 29.42
19,343.11
545.03
FALSO PISO MEZCLA C:H 1:8 e=0.10m m2
01.03.06 35.49
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04 2,922,053.12
ZAPATAS
01.04.01 215,398.88
106,998.31
286.13
ZAPATAS: CONCRETO PREMEZCLADO f´c=315 Kg/cm2, CEMENTO TIPO V m3
01.04.01.01 373.95
22,687.36
328.85
ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.01.02 68.99
85,713.21
14,601.91
ZAPATA: ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg
01.04.01.03 5.87
SOBRECIMIENTO REFORZADO
01.04.02 35,833.59
8,748.24
21.13
SOBRECIMIENTO REFORZADO: CONCRETO 175 KG/CM2 m3
01.04.02.01 414.02
17,731.84
222.12
SOBRECIMIENTO REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.02.02 79.83
9,353.51
1,535.88
SOBRECIMIENTO REFORZADO: ACERO Fy=4200 KG/CM2 kg
01.04.02.03 6.09
30/05/2023 17:23:05
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VIGAS DE CIMENTACION
01.04.03 90,937.26
10,639.73
26.99
VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO 315 KG/CM2 CEMEN. T.V. m3
01.04.03.01 394.21
12,871.79
161.24
VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.03.02 79.83
67,425.74
11,071.55
VIGA DE CIMENTACION: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.03.03 6.09
COLUMNAS Y PLACAS
01.04.04 1,092,414.65
259,434.70
467.61
COLUMNAS Y PLACAS: CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3
01.04.04.01 554.81
285,186.52
3,500.08
COLUMNAS Y PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.04.02 81.48
391,388.12
64,906.82
COLUMNAS Y PLACAS: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.04.03 6.03
44,826.17
90.87
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 m3
01.04.04.04 493.30
54,020.05
891.42
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.04.05 60.60
57,559.09
9,451.41
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.04.06 6.09
VIGAS
01.04.05 634,033.51
111,247.57
271.70
VIGAS: CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3
01.04.05.01 409.45
160,904.42
1,869.46
VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.05.02 86.07
299,543.99
49,675.62
VIGAS: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.05.03 6.03
10,313.14
26.77
VIGAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 m3
01.04.05.04 385.25
25,319.58
375.55
VIGAS DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.05.05 67.42
26,704.81
4,259.14
VIGAS DE CONFINAMIENTO: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.05.06 6.27
LOSAS ALIGERADAS
01.04.06 431,394.86
75,720.08
178.91
LOSA ALIGERADA: CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3
01.04.06.01 423.23
211,901.02
2,085.64
LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.06.02 101.60
87,212.76
14,320.65
LOSA ALIGERADA: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.06.03 6.09
56,561.00
17,350.00
LOSA ALIGERADA: LADRILLO HUECO 15X30X30 und
01.04.06.04 3.26
LOSA MACIZA
01.04.07 63,787.23
21,813.03
50.38
LOSA MACIZA: CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 m3
01.04.07.01 432.97
17,784.72
233.12
LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.07.02 76.29
24,189.48
3,972.00
LOSA MACIZA: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.07.03 6.09
BASE PARA ASTA DE BANDERA
01.04.08 3,446.14
906.20
2.53
BASE DE ASTA DE BANDERA: CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 m3
01.04.08.01 358.18
1,807.31
23.69
BASE DE ASTA DE BANDERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.08.02 76.29
732.63
120.30
BASE DE ASTA DE BANDERA: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.08.03 6.09
ESCALERAS
01.04.09 36,366.18
10,796.57
18.76
ESCALERA: CONCRETO F'c=210 KG/CM2 m3
01.04.09.01 575.51
13,179.55
129.72
ESCALERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.09.02 101.60
12,390.06
1,972.94
ESCALERA: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.09.03 6.28
CISTERNA
01.04.10 35,206.68
13,391.35
23.48
CISTERNA: CONCRETO F'c=280 KG/CM2 m3
01.04.10.01 570.33
6,703.71
78.15
CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.10.02 85.78
12,651.62
1,952.41
CISTERNA: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.10.03 6.48
2,460.00
16.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE WATER STOP m
01.04.10.04 150.00
MURO DE CONTENCION
01.04.11 281,313.64
119,838.69
325.87
MURO DE CONTENCION: CONCRETO F'c=315 KG/CM2 CEMEN. T.V m3
01.04.11.01 367.75
75,820.43
951.92
MURO DE CONTENCION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.11.02 79.65
85,654.52
14,204.73
MURO DE CONTENCION: ACERO Fy= 4200 KG/CM2 kg
01.04.11.03 6.03
MESON DE CONCRETO
01.04.12 1,920.50
277.12
0.76
MESON DE CONCRETO: CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 m3
01.04.12.01 364.63
715.26
7.04
MESON DE CONCRETO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.04.12.02 101.60
928.12
152.40
MESON DE CONCRETO: ACERO F'y= 4200 kg/cm2 kg
01.04.12.03 6.09
COSTO DIRECTO 3,702,577.12
GASTOS GENERALES (10%) 370,257.71
UTILIDAD (10%) 370,257.71
30/05/2023 17:23:05
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------------------------------
SUBTOTAL 4,443,092.54
IGV 799,756.66
=====================
TOTAL PRESUPUESTO 5,242,849.20
SON : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTINUEVE Y 20/100 NUEVOS SOLES
30/05/2023 17:23:05
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