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Presupuesto
REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE
CAYLLOMA-REGIÓN AREQUIPA
0302035
Presupuesto
ARQUITECTURA
002
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 27/06/2021
Costo al
Cliente
Lugar AREQUIPA - CAYLLOMA - ACHOMA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
ARQUITECTURA
03 433,295.69
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01 78,219.31
13,165.49
109.04
MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:1:4, E=1.5CM m2
03.01.01 120.74
62,795.55
848.13
MURO DE LADRLLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4, E=1.5CM m2
03.01.02 74.04
1,361.34
231.52
ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS kg
03.01.03 5.88
263.55
4.20
MURO DE DRYWALL (2 CARAS) m2
03.01.04 62.75
466.63
16.18
COLUMNA FALSA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD - 0.10x0.15m) m
03.01.05 28.84
166.75
4.80
COLUMNA FALSA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD - 0.20x0.20m) m
03.01.06 34.74
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
03.02 125,680.94
52,193.95
2,286.20
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2
03.02.01 22.83
2,653.43
113.54
TARRAJEO RAYADO PRIMARIO m2
03.02.02 23.37
19,424.61
475.86
TARRAJEO DE COLUMNAS m2
03.02.03 40.82
16,601.48
286.43
TARRAJEO DE VIGAS m2
03.02.04 57.96
1,102.60
36.08
TARRAJEO DE PLACAS m2
03.02.05 30.56
8,887.08
192.07
TARRAJEO EN ESTRUCTURAS ALTAS ALT. PROM.= 10M m2
03.02.06 46.27
411.80
9.80
TARRAJEO ENLUCIDO EN MICROCEMENTO m2
03.02.07 42.02
2,082.59
127.22
VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15 m. m
03.02.08 16.37
2,861.58
335.08
BRUÑAS DE 0.01x0.01mt m
03.02.09 8.54
37.37
4.08
BRUÑAS DE 0.075x0.01mt. m
03.02.10 9.16
407.36
31.80
BRUÑAS SEGUN DETALLE (5X1CM) m
03.02.11 12.81
13,617.30
2,762.13
EMPASTADO EN MUROS INTERIORES m2
03.02.12 4.93
3,247.09
93.12
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2
03.02.13 34.87
REVESTIMIENTO DE GRADAS
03.02.14 2,152.70
2,152.70
55.24
REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO FROTACHADO m
03.02.14.01 38.97
CIELORRASO
03.03 8,764.81
8,764.81
193.10
CIELORRASO C/MEZCLA C:A 1:5 m2
03.03.01 45.39
PISOS Y PAVIMENTOS
03.04 50,560.47
CONTRAPISO
03.04.01 4,018.61
4,018.61
140.07
CONTRAPISO DE 40 mm. m2
03.04.01.01 28.69
PISOS
03.04.02 9,288.30
6,991.92
90.44
PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60X60CM COLOR GRIS m2
03.04.02.01 77.31
2,296.38
49.63
PISO CERÁMICO CONCRETO GRIS ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45m m2
03.04.02.02 46.27
ACABADO DE CONCRETO EN PISOS
03.04.03 30,676.10
22,848.05
411.38
VEREDA DE CONCRETO f´c=175KG/CM2 CON ACABADO DE CEMENTO
FROTACHADO Y BRUÑADO @1.00 M - E=0.10 M
m2
03.04.03.01 55.54
7,828.05
124.73
RAMPAS DE CONCRETO FROTACHADO Y BRUÑADO @ 0.10m E=0.15m. m2
03.04.03.02 62.76
SARDINEL
03.04.04 6,577.46
122.12
2.00
SARDINEL DE CONCRETO EN DUCHAS H=0,20m m
03.04.04.01 61.06
4,902.24
100.60
SARDINEL DE BORDE H=0.40 m. F'c=175 kg/cm2 m
03.04.04.02 48.73
1,553.10
48.58
ENCOFRADO EN SARDINELES m2
03.04.04.03 31.97
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.05 10,482.87
ZOCALOS
03.05.01 8,069.44
6,223.13
113.54
ZOCALO CERÁMICO 0.45X0.45 CM ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO
BRILLANTE
m2
03.05.01.01 54.81
1,846.31
31.80
ZOCALO CERÁMICO 0.30X0.30 CM TIPO NEON PLAIN COLOR (NARANJA Y
VERDE) O SIMILAR
m2
03.05.01.02 58.06
CONTRAZOCALOS
03.05.02 2,413.43
509.12
31.80
CONTRAZÓCALO CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO H=0.20m m
03.05.02.01 16.01
1,266.47
68.09
CONTRAZÓCALO CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO H=0.30m m
03.05.02.02 18.60
637.84
32.02
CONTRAZOCALO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 10X60 COLOR GRIS m
03.05.02.03 19.92
CUBIERTAS
03.06 23,204.39
1,577.68
26.65
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 25X25 CM ASENTADO CON BARRO E=2"
C/FRAGUA
m2
03.06.01 59.20
1,594.49
241.59
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA m2
03.06.02 6.60
1,539.24
19.43
CUMBRERA DE FIERRO GALVANIZADO E=0.45MM m
03.06.03 79.22
14,930.31
197.23
COBERTURA TIPO CALAMINON TI DE ALUMINIO 3003 H14, 5.00X1.10, e= 0.8 mm m2
03.06.04 75.70
3,562.67
172.61
LISTONES DE MADERA DE 2" X 2" P/FIJAR COB. TIPO CALAMINON EN
ALIGERADO
p2
03.06.05 20.64
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Presupuesto
ARQUITECTURA
002
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA 27/06/2021
Costo al
Cliente
Lugar AREQUIPA - CAYLLOMA - ACHOMA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
CARPINTERIA DE MADERA/MELAMINE/MDF
03.07 13,999.10
PUERTAS
03.07.01 7,869.41
2,847.05
5.04
PTA. DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA CON MARCO DE MADERA CEDRO
CON MIRILLA Y PLANCHAS
m2
03.07.01.01 564.89
5,022.36
8.40
PTA. DE MADERA CEDRO MACHIEMBRADA CON MARCO DE MADERA CEDRO
CON REJILLA DE VENTILACIÓN CON SOBRELUZ
m2
03.07.01.02 597.90
DIVISIONES PARA SERVICIOS
03.07.02 5,586.47
5,382.76
26.46
TABIQUE DIVISOR DE ALUMINIO Y MELAMINA 25MM COLOR GRIS CLARO m2
03.07.02.01 203.43
203.71
0.84
SEPARADOR DE MELAMINA 25MM COLOR GRIS CLARO m2
03.07.02.02 242.51
ELEMENTOS ESPECIALES DE MADERA
03.07.03 543.22
543.22
1.00
PIZARRA ACRÍLICA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y TICERO DE ALUMINIO
3.65X1.20m
und
03.07.03.01 543.22
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
03.08 48,456.51
PUERTAS DE FIERRO
03.08.01 24,424.09
20,400.00
3.00
PROV. E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO SEGUN DETALLE EN PLANOS
(4.20x2.30 M.)
und
03.08.01.01 6,800.00
1,309.94
1.00
PROV. E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO SEGUN DETALLE EN PLANOS
(0.90x2.30 m.)
und
03.08.01.02 1,309.94
777.97
1.00
PROV. E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO SEGUN DETALLE EN PLANOS
(0.90x1.12 m.)
und
03.08.01.03 777.97
1,071.23
1.00
PROV. E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO SEGUN DETALLE EN PLANOS
(2.10x0.65 m.)
und
03.08.01.04 1,071.23
636.98
1.44
PUERTA METALICA DE ACERO LAC 1/16'' C/MARCO 2''X2''X1/4'' Y REFUERZO m2
03.08.01.05 442.35
227.97
1.30
VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4" m2
03.08.01.06 175.36
BARANDA METALICA
03.08.02 8,938.90
8,525.26
78.85
BARANDA F.G. 2" PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE ACRILICO
COLOR PLATA
m
03.08.02.01 108.12
413.64
3.95
BARANDA DE FIERRO PARA DISCAPACITADOS TUBO F°G° 2" PINTADO CON
WASH PRIMER Y ESMALTE ACRILICO COLOR PLATA
m
03.08.02.02 104.72
ESCALERA METALICA
03.08.03 1,238.30
1,238.30
11.60
ESCALERA DE GATO DE F.G. D=1-1/2" Y D=1" m
03.08.03.01 106.75
CELOSIA DE ALUMINIO
03.08.04 8,873.70
8,873.70
16.01
CELOSIA METÁLICA CON LÁMINAS DE ALUMINIO DE 0.7mm CON TUBO DE
APOYO DE 2''x4'' DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOLAR
m2
03.08.04.01 554.26
ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
03.08.05 4,981.52
275.38
2.00
TAPA SANITARIA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO und
03.08.05.01 137.69
115.22
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY und
03.08.05.02 57.61
343.20
8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO und
03.08.05.03 42.90
3,596.64
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET und
03.08.05.04 1,798.32
651.08
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY und
03.08.05.05 325.54
CERRAJERIA
03.09 1,411.06
BISAGRAS
03.09.01 201.92
125.92
16.00
BISAGRA CAPUCCHINA 3.1/2"x3.1/2" und
03.09.01.01 7.87
76.00
8.00
BISAGRA CAPUCCINA 3.1/2"x3.1/2" GIRO180º und
03.09.01.02 9.50
CERRADURAS
03.09.02 1,209.14
266.24
4.00
CERRADURA TIPO PESADA DE 2 GOLPES und
03.09.02.01 66.56
364.20
4.00
CERRADURA TIPO MANIJA CON PROTUBERANCIA FINAL und
03.09.02.02 91.05
238.65
3.00
PICAPORTE BARRA DE Fe° DE D=5/8" x 14" und
03.09.02.03 79.55
340.05
5.00
CANDADO TIPO FORTE DE 60 mm INCLUYENDO ALDABAS und
03.09.02.04 68.01
VIDRIOS, CRISTALES Y SMILARES
03.10 9,896.65
VIDRIOS
03.10.01 9,062.05
9,062.05
27.64
CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE e=6mm CON ACCESORIOS SEGUN
SISTEMA PARA VENTANAS CON ACC. DE ALUMINIO NATURAL MATE SISTEMA
CORREDIZO
m2
03.10.01.01 327.86
ESPEJOS
03.10.02 834.60
729.33
7.00
ESPEJO ADOSADO PEGADO e=6mm CON BISEL DE 1" DE .60x0.80 und
03.10.02.01 104.19
105.27
1.00
ESPEJO DE SOBREPONER e=6mm CON BISEL DE 1" DE .60x.80 INCLINACIÒN
DE 10º
und
03.10.02.02 105.27
PINTURA
03.11 39,919.74
PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
03.11.01 34,176.03
5,428.07
435.29
PINTURA LATEX 2 MANOS CIELO RASO Y VIGAS m2
03.11.01.01 12.47
28,401.02
2,800.89
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES EMPASTADOS m2
03.11.01.02 10.14
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Costo al
Cliente
Lugar AREQUIPA - CAYLLOMA - ACHOMA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
346.94
87.61
PINTURA DE ÓLEO MATE EN CONTRAZÓCALOS CON ACABADO DE CEMENTO
H=0.30m
m
03.11.01.03 3.96
PINTURA DE PUERTAS
03.11.02 565.02
565.02
26.88
BARNIZ POLIURETANO NATURAL MATE 3 CAPAS PARA CARPINTERIA DE
MADERA
m2
03.11.02.01 21.02
PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA
03.11.03 2,911.27
2,911.27
156.52
PINTURA PUERTAS METALICAS Y REJAS CON WASH PRIMER Y ESMALTE
ACRILICO 2 MANOS
m2
03.11.03.01 18.60
PINTURA DE LOSA DEPORTIVA
03.11.04 2,267.42
1,090.42
443.26
PINTURA DEMARCATORIA EN LOSA DEPORTIVA m
03.11.04.01 2.46
1,177.00
100.00
PINTURA DE AREAS CERRADAS EN LOSA DEPORTIVA m2
03.11.04.02 11.77
VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA
03.12 9,075.20
4,572.01
3,027.82
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA m2
03.12.01 1.51
4,503.19
1,992.56
CURADO DE VEREDAS Y PATIOS CON ADITIVO m2
03.12.02 2.26
OTROS
03.13 13,624.64
1,269.01
1.00
ASTA DE BANDERA und
03.13.01 1,269.01
159.78
2.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 6kg und
03.13.02 79.89
92.80
10.00
PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN – DEFENSA CIVIL und
03.13.03 9.28
300.96
2.00
TABLERO DE CONCRETO e=0.10mt. CON ACABADO EN MICROCEMENTO COLOR
GRIS DE 0.55m
m
03.13.04 150.48
914.16
4.80
TABLERO DE CONCRETO E=0.10M CON ACABADO EN MICROCEMENTO COLOR
GRIS (Ancho 0,70 m)
m
03.13.05 190.45
640.00
2.00
PINTURA MURAL EMBLEMA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA und
03.13.06 320.00
169.48
4.00
LETRAS DE BRONCE - FUENTE TIPO ARIAL (H=5 cm) und
03.13.07 42.37
932.20
20.00
LETRAS DE BRONCE - FUENTE TIPO ARIAL (H=6.5 cm) und
03.13.08 46.61
1,728.72
24.00
LETRAS DE BRONCE - FUENTE TIPO ARIAL (H=20 cm) und
03.13.09 72.03
5,402.88
576.00
JUNTAS TIPO J1 m
03.13.10 9.38
858.81
38.86
CANALETA MEDIA CAÑA 3" EN COBERTURA m
03.13.11 22.10
1,155.84
112.00
JUNTAS TIPO J2 m
03.13.12 10.32
COSTO DIRECTO 433,295.69
GASTOS GENERALES (10%) 43,329.57
UTILIDAD (5%) 21,664.78
-------------------------
SUB TOTAL 498,290.04
IMPUESTO IGV (18%) 89,692.21
================
TOTAL PRESUPUESTO 587,982.25
SON : QUINIENTOS OCHENTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS Y 25/100 NUEVOS SOLES
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