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04.01 Analisis de Costos Unitarios COMPONENTE 01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES.pdf

	1. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 M Rend: 5.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.3200 28.15 9.01
47 00005 OPERARIO HH 2.000 3.2000 23.46 75.07
47 00042 OFICIAL HH 2.000 3.2000 18.56 59.39
143.47
Materiales
02 00072 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 0.5000 4.31 2.16
02 00032 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.2500 3.81 0.95
21 00046 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 1.5000 17.80 26.70
30 00222 GIGANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 M UND 1.0000 250.00 250.00
38 00220 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3 0.4500 38.14 17.16
43 00221 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO DE 3"x4.00m und 2.0000 12.00 24.00
320.97
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 143.47 4.30
4.30
Costo Unitario por UND : 468.74
Partida 01.01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDANIA PROVISIONAL Rend: 40.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.0400 28.15 1.13
47 00005 OPERARIO HH 2.000 0.4000 23.46 9.38
47 00042 OFICIAL HH 2.000 0.4000 18.56 7.42
47 00003 PEON HH 2.000 0.4000 16.78 6.71
24.64
Materiales
02 00032 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.1000 3.81 0.38
02 00225 CLAVOS PARA CALAMINA ESPIRALADO 2" UND 6.0000 0.24 1.44
26 00223 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" und 0.1000 4.21 0.42
43 00031 MADERA TORNILLO P2 2.0000 7.54 15.08
44 00226 TRIPLAY LUPUNA 1.20X2.40 X 8MM PLN 0.5500 60.93 33.51
56 00224 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 3.60 X 0.80 m X 0.22 mm PLN 0.4200 25.34 10.64
61.47
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.64 0.74
0.74
Costo Unitario por M2 : 86.85
Partida 01.01.01.03 COMEDOR PROVISIONAL PARA PERSONAL DE OBRA Rend: 40.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0200 28.15 0.56
47 00005 OPERARIO HH 1.000 0.2000 23.46 4.69
47 00042 OFICIAL HH 1.000 0.2000 18.56 3.71
47 00003 PEON HH 2.000 0.4000 16.78 6.71
15.67
Materiales
02 00032 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.2500 3.81 0.95
02 00225 CLAVOS PARA CALAMINA ESPIRALADO 2" UND 6.0000 0.24 1.44
26 00223 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" und 0.1000 4.21 0.42
43 00031 MADERA TORNILLO P2 5.0000 7.54 37.70
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	2. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
44 00227 TRIPLAY LUPUNA DE 1.20X2.40 m X 4 mm PLN 0.3470 24.92 8.65
56 00224 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 3.60 X 0.80 m X 0.22 mm PLN 0.4200 25.34 10.64
59.80
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.67 0.47
0.47
Costo Unitario por M2 : 75.94
Partida 01.01.01.04 CERCO PROVISIONAL CON CALAMINA H=2.40 M Rend: 50.0000 M/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0160 28.15 0.45
47 00042 OFICIAL HH 1.000 0.1600 18.56 2.97
47 00003 PEON HH 1.000 0.1600 16.78 2.68
6.10
Materiales
02 00072 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 0.0500 4.31 0.22
02 00032 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.1500 3.81 0.57
43 00221 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO DE 3"x4.00m und 0.8340 12.00 10.01
43 00031 MADERA TORNILLO P2 5.0000 7.54 37.70
56 00224 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 3.60 X 0.80 m X 0.22 mm PLN 0.8340 25.34 21.13
69.63
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.10 0.18
0.18
Costo Unitario por M : 75.91
Partida 01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN (ACONDICIONAMIENTO) Rend: 1.0000 GLB/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00181 CISTERNA PROVISIONAL P/AGUA 2000 LITROS UND 1.0000 491.44 491.44
30 00182 RED DE AGUA POTABLE PROVISIONAL PARA CAMPAMENTO GLB 1.0000 300.00 300.00
791.44
Costo Unitario por GLB : 791.44
Partida 01.01.02.02 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN Rend: 1.0000 GLB/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00183 RED DE DESAGUE PROVISIONAL PARA CAMPAMENTO Y SSHH PROVISIONALES
GLB 1.0000 300.00 300.00
300.00
Costo Unitario por GLB : 300.00
Partida 01.01.02.03 SERVICIOS DE BAÑOS PORTATILES MODELO EJECUTIVO Rend: 1.5000 MES/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00184 SERV.ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTATILES EJECUTIVO 02 MODULOS(INODORO+LAVATORIO)
MES 1.0000 400.00 400.00
400.00
Costo Unitario por MES : 400.00
Partida 01.01.02.04 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL (INSTALACION Y CONSUMO) Rend: 1.0000 MES/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
12 00186 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL EN OBRA GLB 0.3330 500.00 166.50
30 00185 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES 1.0000 200.00 200.00
366.50
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	3. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Costo Unitario por MES : 366.50
Partida 01.01.02.05 INSTALACION Y CONSUMO TELEFONIA Y COMUNICACION PROVISIONAL Rend: 1.0000 MES/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00187 CONEXION E INSTALACION TELEFONICA E INTERNET PROVISIONAL GLB 0.3330 200.00 66.60
30 00188 CONSUMO Y MANTENIMIENTO TELEFONICA E INTERNET PROVISIONALMES 1.0000 200.00 200.00
266.60
Costo Unitario por MES : 266.60
Partida 01.01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Rend: 1.0000 GLB/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
32 00189 (Servicio) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Costo Unitario por GLB : 2,000.00
Partida 01.01.04.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Rend: - UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00190 (Servicio) SC ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INCL PLAN COVID-19)
GLB 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00
Costo Unitario por UND : 1,200.00
Partida 01.01.04.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Rend: 1.0000 PQT/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00193 ARNES DE SEGURIDAD CON 01 ARGOLLA + LINEA DE VIDA UND 0.3000 186.36 55.91
30 00202 BOTAS DE JEBE PAR 1.0000 21.10 21.10
30 00199 CAMISA REFLECTIVA DRILL COLOR NARANJA UND 1.0000 33.81 33.81
30 00205 CORTAVIENTO DE TELA DE DRILL P/CASCO UND 1.0000 6.61 6.61
30 00194 FILTRO PARA POLVO UND 2.0000 1.61 3.22
30 00198 FRANELA ROJA DE 40CM X 70CM UND 2.0000 4.19 8.38
30 00195 GUANTES DE PROTECCION par 2.0000 5.00 10.00
30 00203 LENTES DE SEGURIDAD LUNA BLANCA UND 2.0000 5.85 11.70
30 00204 LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA UND 2.0000 5.85 11.70
30 00192 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR UND 0.2000 16.86 3.37
30 00201 MASCARILLA ANTI POLVO UND 2.0000 19.41 38.82
30 00200 PANTALON REFLECTIVO DRILL COLOR NARANJA UND 1.0000 29.58 29.58
30 00196 PROTECTOR DE OIDOS TAPON PAR 3.0000 3.31 9.93
30 00207 PROTECTOR SOLAR UV (BLOQUEADOR) FPS-50-1 LITRO (3M) UND 0.2500 114.32 28.58
30 00197 RESPIRADORES POLVO DOBLE VIA UND 1.0000 21.95 21.95
30 00206 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 1.0000 63.55 63.55
37 00191 CASCO DE SEGURIDAD UND 1.0000 12.71 12.71
370.92
Costo Unitario por PQT : 370.92
Partida 01.01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Rend: 1.0000 JGO/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00142 BOTIQUIN PARA LA OBRA UND 2.0000 33.81 67.62
30 00144 CAMILLA RIGIDA DE PLASTICO UND 1.0000 237.29 237.29
30 00141 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC X 6 KG und 1.0000 82.12 82.12
30 00145 FRAZADA UND 1.0000 25.42 25.42
30 00146 SILBATO UND 2.0000 4.00 8.00
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	4. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
37 00143 LINTERNAS RECARGABLES DE 10 W UND 1.0000 142.29 142.29
562.74
Costo Unitario por JGO : 562.74
Partida 01.01.04.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Rend: 1.0000 JGO/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00149 CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO 200M UND 3.0000 50.76 152.28
30 00156 CONO DE SEGURIDAD NARANJA (28") UND 3.0000 28.73 86.19
30 00148 MALLA DE SEGURIDAD NARANJA RLL 2.0000 42.29 84.58
30 00155 SEÑALES CONTRA INCENDIOS PAPEL VINILIO AUTOADHESIVO UND 3.0000 5.85 17.55
30 00150 SEÑALES DE ADVERTENCIA EN PAPEL VINILIO AUTOADHESIVO UND 3.0000 2.97 8.91
30 00154 SEÑALES DE IDENTIFICACION DE AMBIENTES EN PAPEL VINILIO AUTOADHESIVO
UND 3.0000 2.80 8.40
30 00152 SEÑALES DE INFORMACION EN PAPEL VINILIO AUTOADHESIVO UND 3.0000 2.80 8.40
30 00153 SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD EN PAPEL VINILIO AUTOADHESIVO UND 3.0000 6.69 20.07
30 00151 SEÑALES DE PROHIBICION EN PAPEL VINILIO AUTOADHESIVO UND 3.0000 2.80 8.40
43 00147 POSTE DE MADERA CON BASE DE CONCRETO UND 10.0000 14.32 143.20
537.98
Costo Unitario por JGO : 537.98
Partida 01.01.04.05 EXAMENES PRE Y POST OCUPACIONALES Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00157 (Servicio) SC EXAMEN PRE OCUPACIONAL BASICA UND 1.0000 125.00 125.00
125.00
Costo Unitario por UND : 125.00
Partida 01.01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00158 (Servicio) SC DE ATENCION DE CONTINGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
UND 1.0000 500.00 500.00
500.00
Costo Unitario por UND : 500.00
Partida 01.01.04.07 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD Rend: - MES/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00159 RECURSOS PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MES 1.0000 50.00 50.00
50.00
Costo Unitario por MES : 50.00
Partida 01.01.04.08 PROVISION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Rend: 1.0000 MES/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00160 BIDON DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (20 LT) UND 10.0000 19.92 199.20
199.20
Costo Unitario por MES : 199.20
Partida 01.01.04.09.01 IMPLEMENTACION DE PLAN COVID-19 EN OBRA Rend: 15.0000 GLB/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00140 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN COVID-19 EN OBRA GLB 1.0000 12,000.00 12,000.00
12,000.00
Costo Unitario por GLB : 12,000.00
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	5. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Partida 01.02.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS Y PISO DE CONCRETO C/MART. NEUMAT. Rend: 150.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.0107 28.15 0.30
47 00038 OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.1067 23.46 2.50
47 00003 PEON HH 1.000 0.0533 16.78 0.89
3.69
Materiales
53 00041 PETROLEO DIESEL B5-S50 GLN 0.1334 11.02 1.47
1.47
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.0000 3.69 0.22
49 00209 COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP HM 1.000 0.0533 120.00 6.40
49 00208 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG HM 2.000 0.1067 8.47 0.90
7.52
Costo Unitario por M2 : 12.68
Partida 01.02.01.02 DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA Rend: 100.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0080 28.15 0.23
47 00003 PEON HH 4.000 0.3200 16.78 5.37
5.60
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.60 0.17
0.17
Costo Unitario por M2 : 5.77
Partida 01.02.02.01 RETIRO DE COBERTURA DE CALAMINA Rend: 30.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0267 28.15 0.75
47 00005 OPERARIO HH 1.000 0.2667 23.46 6.26
47 00003 PEON HH 2.000 0.5333 16.78 8.95
15.96
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.96 0.48
48 00210 ANDAMIO METALICO (1.5 X 2M) DIA 1.000 0.0333 10.17 0.34
0.82
Costo Unitario por M2 : 16.78
Partida 01.02.02.02 DESMONTAJE DE MODULOS PREFABRICADOS Rend: 40.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.0400 28.15 1.13
47 00042 OFICIAL HH 2.000 0.4000 18.56 7.42
47 00003 PEON HH 4.000 0.8000 16.78 13.42
21.97
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.97 0.66
48 00210 ANDAMIO METALICO (1.5 X 2M) DIA 0.500 0.0125 10.17 0.13
0.79
Costo Unitario por M2 : 22.76
Partida 01.02.02.03 TRASLADO DE MODULOS PREFABRICADOS Rend: 50.0000 M2/DIA
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	6. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.0320 28.15 0.90
47 00005 OPERARIO HH 2.000 0.3200 23.46 7.51
47 00003 PEON HH 5.000 0.8000 16.78 13.42
21.83
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.83 1.09
1.09
Costo Unitario por M2 : 22.92
Partida 01.02.02.04 REUBICACIÓN DE ARTEFACTOS Rend: 5.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.1600 28.15 4.50
47 00005 OPERARIO HH 1.000 1.6000 23.46 37.54
47 00003 PEON HH 0.500 0.8000 16.78 13.42
55.46
Materiales
30 00228 MATERIALES DIVERSOS - PARA REUBICACION DE ARTEFACTOS/DUCTOS
%MO 50.0000 55.46 27.73
27.73
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.46 1.66
1.66
Costo Unitario por UND : 84.85
Partida 01.02.02.05 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL PARA DUCTOS, HASTA 0.40 m Rend: 3.6000 M3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.2222 28.15 6.25
47 00003 PEON HH 1.000 2.2222 16.78 37.29
43.54
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.54 1.31
1.31
Costo Unitario por M3 : 44.85
Partida 01.02.02.06 REUBICACIÓN DE DUCTOS DE INSTALACIONES ESPECIALES Y DESAGUE Rend: 20.0000 M/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0400 28.15 1.13
47 00005 OPERARIO HH 1.000 0.4000 23.46 9.38
47 00003 PEON HH 0.500 0.2000 16.78 3.36
13.87
Materiales
30 00228 MATERIALES DIVERSOS - PARA REUBICACION DE ARTEFACTOS/DUCTOS
%MO 20.0000 13.87 2.77
2.77
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.87 0.42
0.42
Sub partidas
SP 00373 DUCTO, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, H = 10 CM M2 1.6000 32.39 51.82
SP 00374 DUCTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.4000 54.33 76.06
127.88
Costo Unitario por M : 144.94
P.6/10
 


	7. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Sub Partida 00373 DUCTO, CONCRETO f'c= 175 kg/cm2, H = 10 CM Rend: 200.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.0080 28.15 0.23
47 00005 OPERARIO HH 2.000 0.0800 23.46 1.88
47 00038 OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.0800 23.46 1.88
47 00003 PEON HH 8.000 0.3200 16.78 5.37
9.36
Materiales
04 00048 ARENA GRUESA (PUESTO EN OBRA) M3 0.0500 38.13 1.91
05 00049 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" (PUESTO EN OBRA) m3 0.0800 61.86 4.95
21 00046 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) BOL 0.8400 17.80 14.95
30 00013 AGUA M3 0.0180 4.24 0.08
34 00039 GASOLINA 84 GLN 0.0256 10.93 0.28
22.17
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.36 0.28
48 00047 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) HM 1.000 0.0400 10.17 0.41
49 00229 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.000 0.0400 4.14 0.17
0.86
Costo Unitario por M2 : 32.39
Sub Partida 00374 DUCTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Rend: 16.0000 m2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0500 28.15 1.41
47 00005 OPERARIO HH 1.000 0.5000 23.46 11.73
47 00042 OFICIAL HH 1.000 0.5000 18.56 9.28
47 00003 PEON HH 0.500 0.2500 16.78 4.20
26.62
Materiales
02 00072 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG 0.2500 4.31 1.08
02 00032 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.1500 3.81 0.57
43 00031 MADERA TORNILLO P2 3.3500 7.54 25.26
26.91
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.62 0.80
0.80
Costo Unitario por m2 : 54.33
Partida 01.02.02.07 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ELEMENTOS DESMONTADOS A ALMACEN (INCLUYE MOBILIARIO Y OTROS)
Rend: 2.0000 GLB/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.200 0.8000 28.15 22.52
47 00043 OPERARIO DE EQUIPO MEDIANO HH 0.500 2.0000 24.26 48.52
47 00003 PEON HH 2.000 8.0000 16.78 134.24
205.28
Materiales
53 00041 PETROLEO DIESEL B5-S50 GLN 12.0000 11.02 132.24
132.24
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 205.28 6.16
49 00211 MINICARGADOR S/LLANTAS 70-95 HP 0.5 YD3 HM 0.500 2.0000 98.84 197.68
203.84
Costo Unitario por GLB : 541.36
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	8. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Partida 01.02.02.08 ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICIONES D<100 M Rend: 120.0000 M3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.100 0.0067 28.15 0.19
47 00043 OPERARIO DE EQUIPO MEDIANO HH 1.000 0.0667 24.26 1.62
47 00003 PEON HH 2.000 0.1333 16.78 2.24
4.05
Materiales
53 00041 PETROLEO DIESEL B5-S50 GLN 0.1000 11.02 1.10
1.10
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.05 0.12
49 00211 MINICARGADOR S/LLANTAS 70-95 HP 0.5 YD3 HM 1.000 0.0667 98.84 6.59
6.71
Costo Unitario por M3 : 11.86
Partida 01.02.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO HASTA 3 KM Rend: 600.0000 M3/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
47 00004 CAPATAZ HH 0.300 0.0040 28.15 0.11
47 00043 OPERARIO DE EQUIPO MEDIANO HH 3.000 0.0400 24.26 0.97
47 00042 OFICIAL HH 1.000 0.0133 18.56 0.25
1.33
Materiales
53 00041 PETROLEO DIESEL B5-S50 GLN 0.4758 11.02 5.24
5.24
Equipo
37 00002 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.33 0.04
48 00045 CAMION VOLQUETE 4x2, 15 M3 HM 3.000 0.0400 150.00 6.00
49 00044 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3 HM 1.000 0.0133 120.00 1.60
7.64
Costo Unitario por M3 : 14.21
Partida 01.03.01.01.01 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00162 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS (CILINDROS METALICOS) SEGUN NTP 900.058 2005.
und 3.0000 63.56 190.68
30 00161 CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUN NTP 900.058 2005. und 3.0000 122.80 368.40
30 00163 TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE RESIDUOS PELIGROSOS- LATAS DE PINTURA,OTROS (EPS-FURGON 3TM)
SER 1.0000 450.00 450.00
1,009.08
Costo Unitario por UND : 1,009.08
Partida 01.03.01.01.02 DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES PELIGROSOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00164 SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE MATERIALES PELIGROSOS TON 1.0000 450.00 450.00
30 00165 SUB PROGRAMA DE CONTROL DE POLVO Y EMISIONES GLB 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,450.00
Costo Unitario por UND : 1,450.00
Partida 01.03.01.01.03 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Rend: 1.0000 UND./DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00219 ALGUNAS CONEXIONES TEMPORALES A LA RED PUBLICA (MANEJO AGUAS RESIDUALES)
GLB 1.0000 500.00 500.00
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	9. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
500.00
Costo Unitario por UND. : 500.00
Partida 01.03.02.01 SUB-PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00169 INSUMOS CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
UND 1.0000 250.00 250.00
30 00167 INSUMOS PARA CAPACITACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA UND 1.0000 250.00 250.00
30 00168 INSUMOS PARA CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL A LA POBLACION
UND 1.0000 250.00 250.00
750.00
Costo Unitario por UND : 750.00
Partida 01.03.02.02 SUB-PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00178 SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL M2 5.0000 100.00 500.00
30 00177 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE PELIGRO EN AREAS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
UND 1.0000 300.00 300.00
30 00176 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN (AREAS AUXILIARES)
UND 2.0000 75.00 150.00
51 00179 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES AMBIENTALES UND 2.0000 50.00 100.00
1,050.00
Costo Unitario por UND : 1,050.00
Partida 01.03.03.01 SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00171 IMPLEMENTOS DE CONTROL SANITARIO (TRAMPAS Y AHUYENTADORES DE ROEDORES)
GLB 1.0000 500.00 500.00
30 00170 SERVICIO DE FUMIGACION UND 1.0000 1,000.00 1,000.00
1,500.00
Costo Unitario por UND : 1,500.00
Partida 01.03.03.02 SUB-PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00172 CARTILLAS Y FOLLETOS DE SEGURIDAD UND 60.0000 1.50 90.00
90.00
Costo Unitario por UND : 90.00
Partida 01.03.03.03 SUB-PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00173 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y DE SOCORRO (CONTINGENCIA) GLB 1.0000 500.00 500.00
30 00175 EQUIPOS PARA DERRAMES DE SUSTANCIAS QUIMICAS (CONTINGENCIAS)
GLB 2.0000 500.00 1,000.00
30 00174 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO (CONTINGENCIAS)
GLB 1.0000 500.00 500.00
2,000.00
Costo Unitario por UND : 2,000.00
Partida 01.03.04.01 MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO ( pm 10 Y 2.5) X 2 PUNTOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00212 (Servicio) MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO (PM 10, Y 2.5) X 2 PUNTOS
UND 1.0000 2,500.00 2,500.00
2,500.00
Costo Unitario por UND : 2,500.00
Partida 01.03.04.02 MONITOREO DE GASES ATMOSFERICOS X 2 PUNTOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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	10. Análisis de Costos  Unitarios
Proyecto ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR
Sub Presupuesto 01 - COMPONENTE 01: OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
Cliente IREN SUR
Ubicación AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA Costo a : Abril - 2021
Materiales
30 00213 (Servicio) MONITOREO DE GASES ATMOSFÉRICOS X 2 PUNTOS UND 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Costo Unitario por UND : 1,500.00
Partida 01.03.04.03 MONITOREO DE RUIDO POR 4 PUNTOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00214 (Servicio) MONITOREO DE RUIDO POR 4 PUNTOS UND 1.0000 210.00 210.00
210.00
Costo Unitario por UND : 210.00
Partida 01.03.04.04 MONITOREO DE AGUA (PARAMETROS SELECCIONADOS DEL ECA-AGUA) POR 2 PUNTOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00215 (Servicio) MONITOREO DE AGUA (PARÁMETROS SELECCIONADOS DEL ECA-AGUA) POR 2 PUNTOS
UND 1.0000 1,200.00 1,200.00
1,200.00
Costo Unitario por UND : 1,200.00
Partida 01.03.04.05 MONITOREO DE SUELO POR 2 PUNTOS Rend: 1.0000 UND/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00216 (Servicio) MONITOREO DE SUELOS POR 2 PUNTOS UND 1.0000 1,800.00 1,800.00
1,800.00
Costo Unitario por UND : 1,800.00
Partida 01.03.05.01 READECUACION DEL CAMPAMENTO Y/O ALMACEN Rend: 1.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00217 READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO Y/O ALMACEN M2 1.0000 5.10 5.10
5.10
Costo Unitario por M2 : 5.10
Partida 01.03.05.02 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS Rend: 1.0000 M2/DIA
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
30 00218 READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS M2 1.0000 5.23 5.23
5.23
Costo Unitario por M2 : 5.23
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