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002
Subpresupuesto ESTRUCTURAS
Partida 01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
m2/DIA 500.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.87
500.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0016 0.03
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 2.0000 0.0320 0.55
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.0160 0.21
13.11
PEON
hh
0101030000 1.0000 0.0160 0.27
17.17
TOPOGRAFO
1.06
Materiales
bol
02130300010002 0.0200 0.17
8.50
YESO EN BOLSA 25 kg
0.17
Equipos
hm
0301000021 0.2500 0.0040 0.60
150.00
ESTACION TOTAL
%mo
0301010006 3.0000 0.03
1.06
HERRAMIENTAS MANUALES
und
03014700010012 0.0005 0.01
28.00
WINCHA DE 30 m
0.64
Partida 01.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
m3/DIA 4.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 130.25
4.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.2000 4.12
20.60
CAPATAZ
hh
0101010004 1.0000 2.0000 29.12
14.56
OFICIAL
hh
0101010005 2.0000 4.0000 52.44
13.11
PEON
85.68
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 2.57
85.68
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0301140003 1.0000 2.0000 42.00
21.00
MARTILLO PERFORADOR (para compresora)
44.57
Partida 01.03 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA
und/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 29.93
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1000 2.06
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.0000 17.17
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.7500 0.7500 9.83
13.11
PEON
29.06
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.87
29.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.87
Partida 01.04 DESMONTAJE DE REJAS EXISTENTES
und/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.91
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1333 2.75
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.3333 22.89
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.7500 1.0000 13.11
13.11
PEON
38.75
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.16
38.75
HERRAMIENTAS MANUALES
1.16
Partida 01.05 DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS
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m/DIA 30.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.89
30.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0267 0.55
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.2667 4.58
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.2667 3.50
13.11
PEON
8.63
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.26
8.63
HERRAMIENTAS MANUALES
0.26
Partida 01.06 DESMONTAJE DE TABIQUERIA EXISTENTE
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 212.47
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 16.48
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 137.36
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 4.0000 52.44
13.11
PEON
206.28
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 6.19
206.28
HERRAMIENTAS MANUALES
6.19
Partida 01.07 DESMONTAJE Y DEMOLICION DE LAVAPLATOS
und/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.41
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1333 2.75
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.3333 22.89
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 1.3333 17.48
13.11
PEON
43.12
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.29
43.12
HERRAMIENTAS MANUALES
1.29
Partida 01.08 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
pza/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : pza 19.96
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0667 1.37
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.6667 11.45
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.7500 0.5000 6.56
13.11
PEON
19.38
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.58
19.38
HERRAMIENTAS MANUALES
0.58
Partida 01.09 DESMONTAJE DE COBERTURA DE MADERA EXISTENTE
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 266.48
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 16.48
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 137.36
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 8.0000 104.88
13.11
PEON
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258.72
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 7.76
258.72
HERRAMIENTAS MANUALES
7.76
Partida 01.10 DESMONTAJE DE VIDRIOS
m2/DIA 80.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34
80.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0100 0.21
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.1000 1.72
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.1000 1.31
13.11
PEON
3.24
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.10
3.24
HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 01.11 DESMONTAJE DE VENTANAS
und/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.11
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0571 1.18
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.5714 9.81
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.7500 0.4286 5.62
13.11
PEON
16.61
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.61
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 01.12 MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE
und/DIA 0.3500
Rendimiento Costo unitario directo por : und 661.35
0.3500
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 2.2857 47.09
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 22.8571 392.46
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 11.4286 149.83
13.11
PEON
589.38
Materiales
plg
02380100020001 5.0000 12.50
2.50
LIJA DE FIERRO #40
gal
0240020001 0.5000 17.50
35.00
PINTURA ESMALTE
gal
0240070001 0.5000 12.50
25.00
PINTURA ANTICORROSIVA
42.50
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 29.47
589.38
HERRAMIENTAS MANUALES
29.47
Partida 01.13 RESANE DE MUROS
m2/DIA 24.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.76
24.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3333 5.72
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.3333 4.37
13.11
PEON
10.09
Materiales
m3
02070200010002 0.0700 4.48
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.4500 8.19
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
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12.67
Partida 01.14 DESMONTAJE DE PARQUET
m2/DIA 80.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.34
80.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0100 0.21
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.1000 1.72
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.1000 1.31
13.11
PEON
3.24
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.10
3.24
HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 01.15 PICADO Y ELIMINACION DE BREA
m2/DIA 60.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.07
60.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0133 0.27
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 0.5000 0.0667 1.15
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 2.0000 0.2667 3.50
13.11
PEON
4.92
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.15
4.92
HERRAMIENTAS MANUALES
0.15
Partida 01.16 DESMONTAJE DE PUERTA Y TABIQUERIA METALICA
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 266.48
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 16.48
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 137.36
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 8.0000 104.88
13.11
PEON
258.72
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 7.76
258.72
HERRAMIENTAS MANUALES
7.76
Partida 01.17 CORTES Y RESANES DE INSTALACIONES ELECTRICAS
glb/DIA 0.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 472.18
0.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 1.6000 32.96
20.60
CAPATAZ
hh
0101010005 2.0000 32.0000 419.52
13.11
PEON
452.48
Materiales
m3
0207010011 0.0100 0.10
10.00
AGUA
m3
02070200010002 0.0800 5.12
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.0500 0.91
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
6.13
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 13.57
452.48
HERRAMIENTAS MANUALES
13.57
Partida 01.18 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
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Subpresupuesto ESTRUCTURAS
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,200.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb
0203030002 1.0000 1,200.00
1,200.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
1,200.00
Partida 02.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
m3/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.80
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0040 0.08
20.60
CAPATAZ
hh
0101010005 1.0000 0.0400 0.52
13.11
PEON
0.60
Equipos
hm
03011700020005 1.0000 0.0400 6.40
160.00
RETROEXCAVADORA CASE 590 SK
hm
03012200040001 1.0000 0.0400 4.80
120.00
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
11.20
Partida 03.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 356.40
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0533 1.10
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.5333 9.16
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5333 7.76
14.56
OFICIAL
hh
0101010005 8.0000 4.2667 55.94
13.11
PEON
hh
01010100060002 1.0000 0.5333 7.35
13.79
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
81.31
Materiales
m3
02070100010005 0.8500 54.66
64.30
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m3
0207010011 0.1840 1.84
10.00
AGUA
m3
02070200010002 0.4200 26.88
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 9.7400 177.27
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
260.65
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 2.44
81.31
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
03012900010005 0.5000 0.2667 5.33
20.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
03012900030004 0.5000 0.2667 6.67
25.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
14.44
Partida 03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.89
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0800 1.65
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.8000 13.74
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.8000 11.65
14.56
OFICIAL
27.04
Materiales
kg
02040100010001 0.2600 0.99
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg
02041200010005 0.1300 0.45
3.45
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0231010001 2.0000 7.60
3.80
MADERA TORNILLO
9.04
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.81
27.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.81
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Partida 03.03 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.11
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0032 0.07
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.0320 0.55
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.0320 0.47
14.56
OFICIAL
1.09
Materiales
kg
02040100010002 0.0250 0.10
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg
0204030001 1.0500 3.89
3.70
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.99
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.03
1.09
HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.04 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 404.28
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0800 1.65
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.8000 13.74
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.8000 11.65
14.56
OFICIAL
hh
0101010005 8.0000 6.4000 83.90
13.11
PEON
hh
01010100060002 1.0000 0.8000 11.03
13.79
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
121.97
Materiales
m3
02070100010005 0.8500 54.66
64.30
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m3
0207010011 0.1840 1.84
10.00
AGUA
m3
02070200010002 0.4200 26.88
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 9.7400 177.27
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
260.65
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 3.66
121.97
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
03012900010005 0.5000 0.4000 8.00
20.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
03012900030004 0.5000 0.4000 10.00
25.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
21.66
Partida 03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2/DIA 16.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.38
16.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0500 1.03
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.5000 8.59
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5000 7.28
14.56
OFICIAL
16.90
Materiales
kg
02040100010001 0.2600 0.99
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg
02041200010005 0.1300 0.45
3.45
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0231010001 3.5600 13.53
3.80
MADERA TORNILLO
14.97
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.51
16.90
HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
Partida 03.06 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.11
250.0000
EQ.
MO.
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0032 0.07
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.0320 0.55
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.0320 0.47
14.56
OFICIAL
1.09
Materiales
kg
02040100010002 0.0250 0.10
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg
0204030001 1.0500 3.89
3.70
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.99
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.03
1.09
HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.07 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.46
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0533 1.10
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.5333 9.16
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5333 7.76
14.56
OFICIAL
hh
0101010005 10.0000 5.3333 69.92
13.11
PEON
hh
01010100060002 1.0000 0.5333 7.35
13.79
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
95.29
Materiales
m3
02070100010005 0.8500 54.66
64.30
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m3
0207010011 0.1840 1.84
10.00
AGUA
m3
02070200010002 0.4200 26.88
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 9.7400 177.27
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
260.65
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 2.86
95.29
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
03012900010005 0.5000 0.2667 5.33
20.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
03012900030004 1.0000 0.5333 13.33
25.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
21.52
Partida 03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 33.23
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0533 1.10
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.5333 9.16
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5333 7.76
14.56
OFICIAL
18.02
Materiales
kg
02040100010001 0.1800 0.69
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg
02041200010005 0.1300 0.45
3.45
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0231010001 3.5600 13.53
3.80
MADERA TORNILLO
14.67
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.54
18.02
HERRAMIENTAS MANUALES
0.54
Partida 03.09 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.11
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
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hh
0101010002 0.1000 0.0032 0.07
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.0320 0.55
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.0320 0.47
14.56
OFICIAL
1.09
Materiales
kg
02040100010002 0.0250 0.10
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg
0204030001 1.0500 3.89
3.70
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.99
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.03
1.09
HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.10 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO
und/DIA 1,500.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.34
1,500.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0005 0.01
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.0053 0.09
17.17
OPERARIO
hh
0101010005 5.0000 0.0267 0.35
13.11
PEON
0.45
Materiales
und
02160100040005 1.0100 1.88
1.86
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm
1.88
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.01
0.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.01
Partida 03.11 CONCRETO EN LOSA MACIZA f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 383.26
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.2000 0.1067 2.20
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 2.0000 1.0667 18.32
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5333 7.76
14.56
OFICIAL
hh
0101010005 10.0000 5.3333 69.92
13.11
PEON
hh
01010100060002 1.0000 0.5333 7.35
13.79
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
105.55
Materiales
m3
02070100010005 0.7500 48.23
64.30
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m3
0207010011 0.1840 1.84
10.00
AGUA
m3
02070200010002 0.5500 35.20
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 9.7400 177.27
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
262.54
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 3.17
105.55
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
03012900010005 0.5000 0.2667 5.33
20.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
03012900030004 0.5000 0.2667 6.67
25.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
15.17
Partida 03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.52
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0800 1.65
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.8000 13.74
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.8000 11.65
14.56
OFICIAL
27.04
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Materiales
kg
02040100010001 0.2600 0.99
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
kg
02041200010005 0.0190 0.07
3.45
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0231010001 5.1600 19.61
3.80
MADERA TORNILLO
20.67
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.81
27.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.81
Partida 03.13 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.11
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0032 0.07
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.0320 0.55
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.0320 0.47
14.56
OFICIAL
1.09
Materiales
kg
02040100010002 0.0250 0.10
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg
0204030001 1.0500 3.89
3.70
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.99
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.03
1.09
HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.14 CONCRETO EN BOVEDA f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 383.26
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.2000 0.1067 2.20
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 2.0000 1.0667 18.32
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5333 7.76
14.56
OFICIAL
hh
0101010005 10.0000 5.3333 69.92
13.11
PEON
hh
01010100060002 1.0000 0.5333 7.35
13.79
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
105.55
Materiales
m3
02070100010005 0.7500 48.23
64.30
PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"
m3
0207010011 0.1840 1.84
10.00
AGUA
m3
02070200010002 0.5500 35.20
64.00
ARENA GRUESA
bol
0213010001 9.7400 177.27
18.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
262.54
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 3.17
105.55
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
03012900010005 0.5000 0.2667 5.33
20.00
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
03012900030004 0.5000 0.2667 6.67
25.00
MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
15.17
Partida 03.15 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BOVEDA
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.52
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0800 1.65
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.8000 13.74
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.8000 11.65
14.56
OFICIAL
27.04
Materiales
kg
02040100010001 0.2600 0.99
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
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kg
02041200010005 0.0190 0.07
3.45
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0231010001 5.1600 19.61
3.80
MADERA TORNILLO
20.67
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.81
27.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.81
Partida 03.16 ACERO EN BOVEDA fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 E
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.11
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.0032 0.07
20.60
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 0.0320 0.55
17.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.0320 0.47
14.56
OFICIAL
1.09
Materiales
kg
02040100010002 0.0250 0.10
3.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
kg
0204030001 1.0500 3.89
3.70
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
3.99
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.03
1.09
HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
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