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S10 1
0102011
Presupuesto  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION Y CAMARA DE FRIGORIFICO;
REMODELACION DE CISTERNA Y EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.01.01.01.01 Ladrillo hueco de arcilla H=15 cm en pozo percolador
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 03.01.01.02.01 Pintura tráfico especial en sardinel
m/DIA 350.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.05
350.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0229 0.53
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 4.0000 0.0914 1.51
16.56
PEON
2.04
Materiales
plg
0238010004 0.0200 0.04
2.10
LIJA PARA PARED
gal
0240050002 0.0250 3.18
127.12
PINTURA EPOXICA EP-200
gal
0240050003 0.0300 1.69
56.19
SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA
4.91
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 0.10
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 03.01.01.02.02 Pintura tráfico especial en piso
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.07
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
plg
0238010004 0.0200 0.04
2.10
LIJA PARA PARED
gal
0240050002 0.0800 10.17
127.12
PINTURA EPOXICA EP-200
gal
0240050003 0.0800 4.50
56.19
SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA
14.71
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
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0102011
Presupuesto  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION Y CAMARA DE FRIGORIFICO;
REMODELACION DE CISTERNA Y EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.01.01.03.01 Reductor de caucho
und/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 423.70
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.4000 11.12
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 0.5000 2.0000 46.34
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 4.0000 66.24
16.56
PEON
123.70
Materiales
und
02920300010002 1.0000 300.00
300.00
ROMPEMUELLE DE CAUCHO
300.00
Partida 03.01.01.04.01 Rejilla metalica en canaleta 3.40 x 0.30
m/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 636.97
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 22.24
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 185.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 0.5000 4.0000 74.12
18.53
OFICIAL
281.72
Materiales
m
02040300030003 24.4800 222.52
9.09
ACERO CORRUGADO SOLDABLE DE 1"
u
0226120034 4.0000 13.60
3.40
BISAGRA METALICA
BISAGRA METALICA
gal
0229200012 1.0000 8.47
8.47
THINNER
kg
0229550094 5.0000 27.30
5.46
SOLDADURA CELLOCORD
gal
0240070001 0.2500 7.03
28.12
PINTURA ANTICORROSIVA
m
0251010004 7.5200 48.88
6.50
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" X 6 m
gal
0254040006 0.2500 9.00
36.00
PINTURA VINILICA
336.80
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 8.45
281.72
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070050 0.0625 0.5000 10.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
18.45
Partida 03.01.02.01.01 Ladrillo hueco de arcilla H=15 cm en pozo percolador
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
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Presupuesto  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION Y CAMARA DE FRIGORIFICO;
REMODELACION DE CISTERNA Y EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.01.02.02.01 Pintura tráfico especial en sardinel
m/DIA 350.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.05
350.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0229 0.53
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 4.0000 0.0914 1.51
16.56
PEON
2.04
Materiales
plg
0238010004 0.0200 0.04
2.10
LIJA PARA PARED
gal
0240050002 0.0250 3.18
127.12
PINTURA EPOXICA EP-200
gal
0240050003 0.0300 1.69
56.19
SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA
4.91
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 0.10
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.10
Partida 03.01.02.02.02 Pintura tráfico especial en piso
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.07
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
plg
0238010004 0.0200 0.04
2.10
LIJA PARA PARED
gal
0240050002 0.0800 10.17
127.12
PINTURA EPOXICA EP-200
gal
0240050003 0.0800 4.50
56.19
SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA
14.71
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.01.02.03.01 Reductor de caucho
und/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 423.70
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.4000 11.12
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 0.5000 2.0000 46.34
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 4.0000 66.24
16.56
PEON
123.70
Materiales
und
02920300010002 1.0000 300.00
300.00
ROMPEMUELLE DE CAUCHO
300.00
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Presupuesto  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION Y CAMARA DE FRIGORIFICO;
REMODELACION DE CISTERNA Y EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.01.02.04.01 Rejilla metalica en canaleta 3.40 x 0.30
m/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 636.97
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 22.24
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 185.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 0.5000 4.0000 74.12
18.53
OFICIAL
281.72
Materiales
m
02040300030003 24.4800 222.52
9.09
ACERO CORRUGADO SOLDABLE DE 1"
u
0226120034 4.0000 13.60
3.40
BISAGRA METALICA
BISAGRA METALICA
gal
0229200012 1.0000 8.47
8.47
THINNER
kg
0229550094 5.0000 27.30
5.46
SOLDADURA CELLOCORD
gal
0240070001 0.2500 7.03
28.12
PINTURA ANTICORROSIVA
m
0251010004 7.5200 48.88
6.50
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" X 6 m
gal
0254040006 0.2500 9.00
36.00
PINTURA VINILICA
336.80
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 8.45
281.72
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070050 0.0625 0.5000 10.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
18.45
Partida 03.01.02.05.01 Suministro e instalación de anclaje para arco aspersor
m/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 390.54
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.6667 12.35
18.53
OFICIAL
hh
0101010005 1.0000 0.6667 11.04
16.56
PEON
38.84
Materiales
pza
0202080259 12.0000 73.80
6.15
PERNOS DE 3/8" X 3"
gal
0229200012 0.2200 1.86
8.47
THINNER
kg
0229500091 4.0000 39.36
9.84
SOLDADURA
gal
0240020001 0.4500 15.75
35.00
PINTURA ESMALTE
gal
0240070001 0.4500 12.65
28.12
PINTURA ANTICORROSIVA
kg
0251010040 2.0000 57.40
28.70
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 3/8"
m
0251040134 1.0000 69.70
69.70
PLATINA DE FIERRO 4" X 4" X 1/4"
u
0265220005 1.0000 81.18
81.18
TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 2" X 3 m
351.70
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Presupuesto  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION Y CAMARA DE FRIGORIFICO;
REMODELACION DE CISTERNA Y EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.02.01.01 Tarrajeo con Impermeabilizante
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.62
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.6667 11.04
16.56
PEON
26.49
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0300 1.50
50.00
ARENA FINA
m3
0207070001 0.0500 0.40
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010007 0.1600 2.98
18.64
CEMENTO PORTLAND TIPO MS
gal
0221070001 0.0800 2.80
35.00
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO
p2
0231010001 0.4600 1.61
3.50
MADERA TORNILLO
9.34
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.79
26.49
HERRAMIENTAS MANUALES
0.79
Partida 03.03.01.01 Muro ladrillo k.k.de arcilla 18 h ( 0.09x0.13x0.24) amarre de soga junta 1.5 cm. mortero 1:1:5
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.03.01.02 Muro para manga de conducción de ganado mayor
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 03.03.02.01 Cobertura con calaminon
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.80
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.3200 5.30
16.56
PEON
12.71
Materiales
m2
0228030002 1.0000 19.20
19.20
CALAMINON
p2
0231010001 0.0588 0.21
3.50
MADERA TORNILLO
und
0251030001 4.0000 2.08
0.52
TORNILLO AUTORROSCANTE
21.49
Equipos
día
0301340001 1.0000 0.0400 1.60
40.00
ANDAMIO METALICO
1.60
Partida 03.03.03.01 Bebedero y comedero de concreto
und/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : und 250.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0247140001 1.0000 250.00
250.00
BEBEDERO DE AGUA
250.00
Partida 03.03.04.01 Puerta metálica rejada de tubo
und/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und
04110100010003 1.0000 120.00
120.00
SC PUERTA METALICA A TODO COSTO
120.00
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.03.04.02 Manga de conducción de estructura de tubo de fierro de 2"
m/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m 120.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m
0270140002 1.0000 120.00
120.00
Manga de conducción de estructura de tubo de fierro de 2
120.00
Partida 03.04.01.01.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm en sala de faenado-ganado mayor
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.04.01.01.02 Contrapiso c/mor 1:4x2cm en sala de faenado-ganado menor
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.04.01.01.03 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm en sala de faenado-ganado mayor
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.04.01.01.04 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm en sala de faenado-ganado menor
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.05.01.01 Muro ladrillo k.k.de arcilla 18 h ( 0.09x0.13x0.24) amarre de soga junta 1.5 cm. Mortero 1:1:5
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 03.05.01.02 Construcción de muro de soga (sala de faenado)
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.05.01.03 Resanes en bordes
m/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.95
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 0.1000 0.0320 0.59
18.53
OFICIAL
8.00
Materiales
m3
02070200010001 0.0010 0.05
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
3.95
Partida 03.05.01.04 Construcción de muro de soga para cuarto de calderas
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 03.05.01.05 Construcción de muro de soga
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.05.01.06 Construcción de mesa de trabajo en sala de faenado de ganado menor
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 03.05.01.07 Construcción de muro de drywall, en zona de faenado de ganado menor
m2/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 89.24
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5714 13.24
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5714 10.59
18.53
OFICIAL
hh
0101010005 0.2500 0.1429 2.37
16.56
PEON
26.20
Materiales
u
0226000089 0.0800 0.72
9.00
Tornillo Grabber Wafer Head Self Drilling #8*1/2"
u
0226000090 0.2600 2.60
10.00
Tornillo Grabber Self Drilling #6 *1 1/4" Pta , Broca
u
0226000091 0.0100 0.18
17.80
Clavos de Fijación
pln
0226000092 0.7300 26.06
35.70
plancha de yeso de 5/8 " 1.22*2.44 m
kg
0226000093 1.8000 2.83
1.57
masilla para juntas
pza
0226000094 0.0300 0.84
28.00
cinta para junta exterior fibra de vidrio
und
0226000095 0.0100 0.28
28.35
fulminante rammset cal 22 verde tiroxtiro
pza
0226000096 0.0100 0.04
4.27
Esquinero plástico recto 1 1/4" + 8"
m2
0226000097 1.0000 8.39
8.39
Lana de fibra de vidrio 3 1/2"
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
pza
0251070023 0.3500 6.30
18.00
RIEL METALICO 89 x 50 mm, L=3m
pza
0251070024 0.8000 12.00
15.00
parante metalico 89 x 50 mm, L=3m
pza
0251070025 0.0100 0.09
9.00
Esquinero metalico 32 mm, L=2.40m
61.73
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.31
26.20
HERRAMIENTAS MANUALES
1.31
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.05.01.08 Construcción de muro de drywall, en zona administrativa
m2/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 89.24
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5714 13.24
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 0.5714 10.59
18.53
OFICIAL
hh
0101010005 0.2500 0.1429 2.37
16.56
PEON
26.20
Materiales
u
0226000089 0.0800 0.72
9.00
Tornillo Grabber Wafer Head Self Drilling #8*1/2"
u
0226000090 0.2600 2.60
10.00
Tornillo Grabber Self Drilling #6 *1 1/4" Pta , Broca
u
0226000091 0.0100 0.18
17.80
Clavos de Fijación
pln
0226000092 0.7300 26.06
35.70
plancha de yeso de 5/8 " 1.22*2.44 m
kg
0226000093 1.8000 2.83
1.57
masilla para juntas
pza
0226000094 0.0300 0.84
28.00
cinta para junta exterior fibra de vidrio
und
0226000095 0.0100 0.28
28.35
fulminante rammset cal 22 verde tiroxtiro
pza
0226000096 0.0100 0.04
4.27
Esquinero plástico recto 1 1/4" + 8"
m2
0226000097 1.0000 8.39
8.39
Lana de fibra de vidrio 3 1/2"
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
pza
0251070023 0.3500 6.30
18.00
RIEL METALICO 89 x 50 mm, L=3m
pza
0251070024 0.8000 12.00
15.00
parante metalico 89 x 50 mm, L=3m
pza
0251070025 0.0100 0.09
9.00
Esquinero metalico 32 mm, L=2.40m
61.73
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.31
26.20
HERRAMIENTAS MANUALES
1.31
Partida 03.05.01.09 Construcción de baños en zona administrativa
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
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Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.05.01.10 Construcción de muro de ladrillo de soga área administrativa propuesta con zona de lavado de vísceras
m2/DIA 7.2000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.88
7.2000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.1111 3.09
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 1.1111 25.74
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5556 9.20
16.56
PEON
38.03
Materiales
m3
02070200010002 0.0210 0.80
38.29
ARENA GRUESA
m3
0207070001 0.0051 0.04
8.00
AGUA PUESTA EN OBRA
bol
0213010001 0.1511 2.94
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010004 47.0000 42.77
0.91
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm
p2
0231010001 0.4000 1.40
3.50
MADERA TORNILLO
47.95
Equipos
%mo
0301010006 5.0000 1.90
38.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.90
Partida 03.06.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.06.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.06.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.06.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.06.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.06.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.06.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.06.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.06.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 03.06.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.06.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.07.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.07.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.07.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.07.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.07.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
Partida 03.07.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.07.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.07.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 03.07.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.07.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.07.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.07.05.01 Puerta CN C/tableros madera
m2/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 526.00
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.5000 6.0000 139.02
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 4.0000 74.12
18.53
OFICIAL
213.14
Materiales
Kg
0202200001 0.0500 0.20
4.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
hja
0230010245 0.5000 0.77
1.53
LIJA PARA MADERA
p2
0243100001 32.5800 275.95
8.47
MADERA CEDRO
gal
0243100025 0.0500 1.04
20.76
COLA SINTETICA
pch
0244040005 0.1500 13.59
90.59
TABLERO TIPO MDF DE 5.5mm 2.14x2.60
291.55
Equipos
%mo
0348100001 10.0000 21.31
213.14
HERRAMIENTA MANUAL
21.31
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.08.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.08.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.08.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.08.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.08.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
Partida 03.08.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.08.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.08.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 03.08.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.08.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.08.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.08.05.01 Puerta CN C/tableros madera
m2/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 526.00
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.5000 6.0000 139.02
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 4.0000 74.12
18.53
OFICIAL
213.14
Materiales
Kg
0202200001 0.0500 0.20
4.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
hja
0230010245 0.5000 0.77
1.53
LIJA PARA MADERA
p2
0243100001 32.5800 275.95
8.47
MADERA CEDRO
gal
0243100025 0.0500 1.04
20.76
COLA SINTETICA
pch
0244040005 0.1500 13.59
90.59
TABLERO TIPO MDF DE 5.5mm 2.14x2.60
291.55
Equipos
%mo
0348100001 10.0000 21.31
213.14
HERRAMIENTA MANUAL
21.31
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.09.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.09.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.09.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.09.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.09.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
Partida 03.09.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.09.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.09.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 03.09.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.09.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.09.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.09.05.01 Puerta cedro-contraplacada triplay 9mm interiores
m2/DIA 3.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 258.02
3.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 2.6667 61.79
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 2.6667 49.41
18.53
OFICIAL
111.20
Materiales
Kg
0202200001 0.0500 0.20
4.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
hja
0230010245 0.5000 0.77
1.53
LIJA PARA MADERA
p2
0243100001 10.3000 87.24
8.47
MADERA CEDRO
gal
0243100025 0.2000 4.15
20.76
COLA SINTETICA
pl
0244010006 1.0000 51.12
51.12
TRIPLAY LUPUNA 9 mm x 4' x 8'
143.48
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 3.34
111.20
HERRAMIENTA MANUAL
3.34
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.10.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.10.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.10.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.10.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.10.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
Partida 03.10.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.10.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.10.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 03.10.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.10.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.10.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.10.05.01 Puerta cedro-contraplacada triplay 9mm interiores
m2/DIA 3.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 258.02
3.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 2.6667 61.79
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 2.6667 49.41
18.53
OFICIAL
111.20
Materiales
Kg
0202200001 0.0500 0.20
4.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
hja
0230010245 0.5000 0.77
1.53
LIJA PARA MADERA
p2
0243100001 10.3000 87.24
8.47
MADERA CEDRO
gal
0243100025 0.2000 4.15
20.76
COLA SINTETICA
pl
0244010006 1.0000 51.12
51.12
TRIPLAY LUPUNA 9 mm x 4' x 8'
143.48
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 3.34
111.20
HERRAMIENTA MANUAL
3.34
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Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.11.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.11.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.11.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
 


	33. Página :
S10 33
0102011
Presupuesto  "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION Y CAMARA DE FRIGORIFICO;
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.11.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.11.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
Partida 03.11.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.11.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.11.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 03.11.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.11.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.11.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.11.05.01 Puerta cedro-contraplacada triplay 9mm interiores
m2/DIA 3.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 258.02
3.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 2.6667 61.79
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 2.6667 49.41
18.53
OFICIAL
111.20
Materiales
Kg
0202200001 0.0500 0.20
4.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
hja
0230010245 0.5000 0.77
1.53
LIJA PARA MADERA
p2
0243100001 10.3000 87.24
8.47
MADERA CEDRO
gal
0243100025 0.2000 4.15
20.76
COLA SINTETICA
pl
0244010006 1.0000 51.12
51.12
TRIPLAY LUPUNA 9 mm x 4' x 8'
143.48
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 3.34
111.20
HERRAMIENTA MANUAL
3.34
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.12.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.12.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.12.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.12.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.12.02.04 Cielo raso con mezcla
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.01
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.4000 6.62
16.56
PEON
25.16
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.75
25.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.75
Partida 03.12.03.01 Contrapiso c/mor 1:4x2cm
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.69
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.0800 1.85
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 8.0000 0.6400 10.60
16.56
PEON
12.45
Materiales
m3
02070200010001 0.0200 1.00
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2500 4.87
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
5.87
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.45
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
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Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.12.03.02 Piso cerámico antideslizante 60x60 cm
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.83
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
0213070001 0.2000 0.87
4.33
FRAGUA
bol
02221300010003 0.0285 0.35
12.29
PEGAMENTO PARA CERAMICO
m2
02250200020002 1.0500 17.01
16.20
CERAMICA ANTIDESLIZANTE
18.23
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
Partida 03.12.04.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
Partida 03.12.04.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
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Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.12.04.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.12.04.04 Pintura látex en cieloraso 2 manos
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.28
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
12.36
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.37
12.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.37
Partida 03.12.05.01 Puerta cedro-contraplacada triplay 9mm interiores
m2/DIA 3.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 258.02
3.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 2.6667 61.79
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 2.6667 49.41
18.53
OFICIAL
111.20
Materiales
Kg
0202200001 0.0500 0.20
4.00
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"
hja
0230010245 0.5000 0.77
1.53
LIJA PARA MADERA
p2
0243100001 10.3000 87.24
8.47
MADERA CEDRO
gal
0243100025 0.2000 4.15
20.76
COLA SINTETICA
pl
0244010006 1.0000 51.12
51.12
TRIPLAY LUPUNA 9 mm x 4' x 8'
143.48
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 3.34
111.20
HERRAMIENTA MANUAL
3.34
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Partida 03.13.01.01 Aparejo de soga kk
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.84
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.1600 2.65
16.56
PEON
10.06
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010002 0.0400 1.53
38.29
ARENA GRUESA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
und
02160100010006 36.0000 72.00
2.00
LADRILLO MAQUINADO 23x13x9 cm
77.48
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.30
10.06
HERRAMIENTAS MANUALES
0.30
Partida 03.13.02.01 Tarrajeo en interiores acabados con cemento arena
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.38
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.5333 12.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.2667 4.42
16.56
PEON
16.78
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.50
16.78
HERRAMIENTAS MANUALES
0.50
Partida 03.13.02.02 Tarrajeo en exteriores acabados con cemento arena
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.70
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.6667 15.45
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.3333 5.52
16.56
PEON
20.97
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.63
20.97
HERRAMIENTAS MANUALES
0.63
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Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.13.02.03 Tarrajeo de superficie de columnas con cemento y arena
m2/DIA 7.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.66
7.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 1.0667 24.72
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 0.5000 0.5333 8.83
16.56
PEON
33.55
Materiales
kg
02041200010005 0.0200 0.05
2.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
m3
02070200010001 0.0180 0.90
50.00
ARENA FINA
bol
0213010001 0.2000 3.90
19.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
p2
0231010001 1.5000 5.25
3.50
MADERA TORNILLO
10.10
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 1.01
33.55
HERRAMIENTAS MANUALES
1.01
Partida 03.13.02.04 Paneles divisorios en baño
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 106.24
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.8000 18.54
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 0.8000 13.25
16.56
PEON
31.79
Materiales
pza
0204180008 1.0500 73.50
70.00
PLACA DE MADERA AGLOMERADA
73.50
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.95
31.79
HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 03.13.03.01 Pintura látex en muros interiores 2 manos
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.18
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3200 7.41
23.17
OPERARIO
7.41
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTAS MANUALES
0.22
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Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.13.03.02 Pintura látex en muros exteriores 2 manos
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 11.10
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
9.27
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.28
9.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.28
Partida 03.13.03.03 Pintura látex en columnas 2 manos
m2/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.22
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 0.3636 8.42
23.17
OPERARIO
8.42
Materiales
gal
0240010001 0.0400 0.71
17.79
PINTURA LATEX
gal
0240150001 0.0400 0.84
21.00
IMPRIMANTE
1.55
Equipos
%mo
0301010006 3.0000 0.25
8.42
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.13.04.01 Puerta Bat
und/DIA 4.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 281.84
4.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 2.0000 46.34
23.17
OPERARIO
hh
0101010005 1.0000 2.0000 33.12
16.56
PEON
79.46
Materiales
und
0243170004 1.0000 200.00
200.00
PUERTA DE BAT ANCHO 0.60 m
200.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 2.38
79.46
HERRAMIENTAS MANUALES
2.38
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Partida 03.14.01 Desmontaje rielaje existente
m/DIA 60.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 39.72
60.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004 1.0000 0.1333 2.47
18.53
OFICIAL
hh
0101010005 2.0000 0.2667 4.42
16.56
PEON
6.89
Equipos
día
0301340001 0.5000 0.0083 0.33
40.00
ANDAMIO METALICO
und
03013700010012 0.5000 20.00
40.00
EQUIPOS DE OXICORTE
20.33
Subcontratos
m3
0410010016 0.2500 12.50
50.00
SC ACARREO DE MATERIALES
12.50
Partida 03.14.02 Desmontaje y mantenimiento (techos de corrales existentes)
m2/DIA 30.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.19
30.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004 1.0000 0.2667 4.94
18.53
OFICIAL
hh
0101010005 3.0000 0.8000 13.25
16.56
PEON
18.19
Subcontratos
m2
0406020014 1.0000 20.00
20.00
SC PINTADO DE TIJERALES
m3
0410010016 0.5000 25.00
50.00
SC ACARREO DE MATERIALES
45.00
Partida 03.14.03 Mantenimiento de rejillas existentes en mal estado (ancho 34cm)
m/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.88
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004 1.0000 0.4000 7.41
18.53
OFICIAL
7.41
Materiales
m
0246240022 1.0500 26.25
25.00
MALLA CEDAZO 12 MM
26.25
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTA MANUAL
0.22
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Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.14.04 Rejillas nuevas (faltantes actual)
m/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 160.94
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 0.5000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 0.5000 0.4000 7.41
18.53
OFICIAL
16.68
Materiales
m
0204020010 2.6000 37.99
14.61
PERFIL Fe. en L 1"x1"x1/8"
var
0204020011 1.0000 38.00
38.00
PERFIL Fe. en T 1"x1"x1/8"
gal
0229200012 0.1000 0.85
8.47
THINNER
kg
0229500091 3.0000 29.52
9.84
SOLDADURA
gal
0240020016 0.2000 11.40
57.00
PINTURA GLOSS
gal
0254060031 0.2000 22.00
110.00
BASE PARA PINTURA EPOXICA
139.76
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 0.50
16.68
HERRAMIENTA MANUAL
hm
0349070050 0.2500 0.2000 4.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
4.50
Partida 03.14.05 Rejillas nuevas en corrales
m/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 160.94
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 0.5000 0.4000 9.27
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 0.5000 0.4000 7.41
18.53
OFICIAL
16.68
Materiales
m
0204020010 2.6000 37.99
14.61
PERFIL Fe. en L 1"x1"x1/8"
var
0204020011 1.0000 38.00
38.00
PERFIL Fe. en T 1"x1"x1/8"
gal
0229200012 0.1000 0.85
8.47
THINNER
kg
0229500091 3.0000 29.52
9.84
SOLDADURA
gal
0240020016 0.2000 11.40
57.00
PINTURA GLOSS
gal
0254060031 0.2000 22.00
110.00
BASE PARA PINTURA EPOXICA
139.76
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 0.50
16.68
HERRAMIENTA MANUAL
hm
0349070050 0.2500 0.2000 4.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
4.50
Partida 03.14.06 Barandas para rampa (descargue de res)
m/DIA 50.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.30
50.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004 1.0000 0.1600 2.96
18.53
OFICIAL
2.96
Materiales
gal
0229200012 0.1000 0.85
8.47
THINNER
gal
0240020016 0.2000 11.40
57.00
PINTURA GLOSS
gal
0254060031 0.2000 22.00
110.00
BASE PARA PINTURA EPOXICA
34.25
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 0.09
2.96
HERRAMIENTA MANUAL
0.09
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Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.14.07 Mantenimiento de barandas existente (des. Porcino)
m/DIA 50.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.30
50.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004 1.0000 0.1600 2.96
18.53
OFICIAL
2.96
Materiales
gal
0229200012 0.1000 0.85
8.47
THINNER
gal
0240020016 0.2000 11.40
57.00
PINTURA GLOSS
12.25
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 0.09
2.96
HERRAMIENTA MANUAL
0.09
Partida 03.14.08 Escalera de fierro para cisterna (5 peldaños)
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,072.39
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 22.24
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 185.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 8.0000 148.24
18.53
OFICIAL
355.84
Materiales
m
0202940065 4.0000 120.00
30.00
BARANDAS DE FE. 2" CON BALAUSTRES DE 11/2
m
0202940072 1.5000 60.00
40.00
PELDAÑOS DE PLANCHA ESTRIADA
gal
0229200012 0.5000 4.24
8.47
THINNER
kg
0229500091 3.0000 29.52
9.84
SOLDADURA
gal
0240050063 1.0000 90.00
90.00
PINTURA EPOXICA
gal
0254060031 1.0000 110.00
110.00
BASE PARA PINTURA EPOXICA
m2
0256010067 2.5000 125.00
50.00
BASE METALICA DE 1.53 X 95 M / BASE METALICA DE 1.30 X 95
M
538.76
Equipos
%mo
0348100001 5.0000 17.79
355.84
HERRAMIENTA MANUAL
hm
0349070050 1.0000 8.0000 160.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
177.79
Partida 03.14.09 Mallas de protección nueva (adosado a existente)
m/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 33.88
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010004 1.0000 0.4000 7.41
18.53
OFICIAL
7.41
Materiales
m
0246240022 1.0500 26.25
25.00
MALLA CEDAZO 12 MM
26.25
Equipos
%mo
0348100001 3.0000 0.22
7.41
HERRAMIENTA MANUAL
0.22
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CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 15/04/2021
003
Subpresupuesto ARQUITECTURA
Partida 03.14.10 Base metálica rodante (dos unid. ) alt. 1.10 , larg. 2.20, anch 1m
und/DIA 0.2500
Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,550.56
0.2500
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010003 1.0000 32.0000 741.44
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 32.0000 592.96
18.53
OFICIAL
1,334.40
Materiales
gal
0229200012 0.5000 4.24
8.47
THINNER
kg
0229500091 5.0000 49.20
9.84
SOLDADURA
m2
02340600010015 1.0000 60.00
60.00
plancha estriada de 1/8
gal
0240020016 1.0000 57.00
57.00
PINTURA GLOSS
m
0251010004 5.0000 32.50
6.50
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" X 6 m
m
0251010005 10.0000 80.00
8.00
ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 2" X 2" X 1/8" X 6m
m
0251040142 5.0000 25.00
5.00
Platina de 2x3/16
gal
0254060031 1.0000 110.00
110.00
BASE PARA PINTURA EPOXICA
m2
0257010066 1.0000 60.00
60.00
PLANCHA ESTRIADA 6 mm'
m
0267110022 1.0500 31.50
30.00
BARANDILLA DE PROTECCION FE. 11/2"
509.44
Equipos
%mo
0348100001 5.0000 66.72
1,334.40
HERRAMIENTA MANUAL
hm
0349070050 1.0000 32.0000 640.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
706.72
Partida 03.14.11 Puerta metálica (nueva de 93 x 2.40 m)
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,044.01
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0101010002 0.1000 0.8000 22.24
27.80
CAPATAZ
hh
0101010003 1.0000 8.0000 185.36
23.17
OPERARIO
hh
0101010004 1.0000 8.0000 148.24
18.53
OFICIAL
355.84
Materiales
m
0202940071 1.7000 19.72
11.60
TUBO CUADRADO DE ACERO 1 1/2" X 1 1/2"
m
0202940072 0.7600 30.40
40.00
PELDAÑOS DE PLANCHA ESTRIADA
und
0226120011 3.0000 50.70
16.90
BISAGRA 3"X3" ACERO INOXIDABLE
gal
0229200012 0.5000 4.24
8.47
THINNER
kg
0229500091 3.0000 29.52
9.84
SOLDADURA
und
0237010001 1.0000 73.90
73.90
CERRADURA DE SOBREPONER
und
0237090001 1.0000 11.90
11.90
CERROJO PRETTA PLATEADO
gal
0240050063 1.0000 90.00
90.00
PINTURA EPOXICA
gal
0254060031 1.0000 110.00
110.00
BASE PARA PINTURA EPOXICA
m2
0256010067 1.8000 90.00
50.00
BASE METALICA DE 1.53 X 95 M / BASE METALICA DE 1.30 X 95
M
510.38
Equipos
%mo
0348100001 5.0000 17.79
355.84
HERRAMIENTA MANUAL
hm
0349070050 1.0000 8.0000 160.00
20.00
MOTOSOLDADORA DE 250 A
177.79
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