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S10
Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010104010919-0203003-01) EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMIENTO
m3/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m3
EQ.4.50
MO.4.50 36.16
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
4.32
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1778 24.28
30.79
0101010005 PEON hh 1.0000 1.7778 17.32
35.11
Equipos
1.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 35.11
1.05
Partida (010105021108-0203003-01) CONCRETO PREMEZCLADO LOSA DE PISO H=10cm f'c=210 kg/cm2
m3/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m3
EQ.60.00
MO.60.00 269.71
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.39
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 29.14
2.55
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 19.16
3.24
010101000600 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1333 24.28
6.48
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 24.28
9.24
0101010005 PEON hh 4.0000 0.5333 17.32
21.89
Materiales
0.47
020103000100 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0317 14.75
245.01
021901000100 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.0200 240.21
245.48
Equipos
0.66
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.90
1.67
030129000100 VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1.5" hm 1.0000 0.1333 12.50
2.32
Partida (010105021402-0203003-01) CONCRETO PREMEZCLADO EN MURO DE CONTENCION f'c=210
kg/cm2
m3/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m3
EQ.25.00
MO.25.00 304.25
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.93
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0320 29.14
6.13
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 19.16
7.77
010101000600 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 24.28
15.54
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 24.28
22.17
0101010005 PEON hh 4.0000 1.2800 17.32
52.54
Materiales
1.12
020103000100 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.0761 14.75
245.01
021901000100 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.0200 240.21
246.14
Equipos
1.58
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.54
4.00
030129000100 VIBRADOR DE CONCRETO 5.5 HP 1.5" hm 1.0000 0.3200 12.50
5.58
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010105030107-0203003-01) CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS, MAT:
POLIURETANO
m/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m
EQ.120.00
MO.120.00 14.95
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.62
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 24.28
1.62
Materiales
0.30
022216000100 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO PARA RELLENO DE
JUNTAS DE CONCRETO 600ml COLOR GRIS
und 0.0123 24.50
1.64
0222160008 IMPRIMANTE PARA SELLANTES DE POLIURETANO gal 0.0080 205.00
1.94
Equipos
0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.62
11.34
0301110002 CORTADORA DE CONCRETO 13 HP PARA DISCO 16" hm 1.0000 0.0667 170.00
11.39
Partida (010106010205-0203003-01) ENCOFRADO DESENCOFRADO DE LOSA
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.12.00
MO.12.00 45.25
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
11.55
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 17.32
16.19
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 24.28
27.73
Materiales
0.27
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0600 4.48
0.30
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0800 3.75
0.30
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.0800 3.75
15.81
0231010003 MADERA TORNILLO 2"X3"X10' p2 2.5500 6.20
16.68
Equipos
0.83
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.74
0.83
Partida (010107010102-0203003-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : kg
EQ.250.00
MO.250.00 7.97
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.28
0101010005 PEON hh 0.5000 0.0160 17.32
0.61
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 19.16
0.78
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 24.28
1.67
Materiales
0.03
0276010011 HOJA DE SIERRA und 0.0050 6.00
0.27
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 4.48
5.87
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 5.59
6.17
Equipos
0.05
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.67
0.08
030133000200 CIZALLA ELÉCTRICA hm 0.5000 0.0160 5.00
0.13
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010107010103-0203003-01) HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO CORRUGADO FY= 4200
kg/cm2 GRADO 60
kg/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : kg
EQ.250.00
MO.250.00 11.84
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.09
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 29.14
0.61
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 19.16
0.78
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 24.28
1.48
Materiales
0.09
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0200 4.48
5.87
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 5.59
5.96
Equipos
0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.48
0.15
0301440003 DOBLADORA ELECTRICA 7.5HP PARA FIERRO
CORRRUGADO
día 0.5000 0.0020 75.00
4.21
0301330008 TRONZADORA DE METAL DISCO 14" 2200W día 1.0000 0.0040 1,053.16
4.41
Partida (010112061002-0203003-01) PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA Y ACABADOS EN ESTRUCTURAS
METÁLICAS
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.40.00
MO.40.00 58.89
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.17
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0400 29.14
3.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 17.32
3.83
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 19.16
9.71
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 24.28
18.17
Materiales
0.83
023801000200 LIJA DE FIERRO #100 plg 0.3333 2.50
0.97
0240080012 THINNER gal 0.0394 24.72
1.11
0240070002 PINTURA BASE ZINCROMATO EPOXICA gal 0.0167 66.50
1.62
0240020016 ESMALTE SINTÉTICO STANDARD VERDE CROMO ALTA
PROTECCIÓN
gal 0.0286 56.50
4.53
Equipos
0.55
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 18.17
17.00
0301120005 EQUIPO DE PINTURA AIRLESS hm 1.0000 0.2000 85.00
18.64
030114000600 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.2000 93.20
36.19
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010119112202-0203003-01) BARRA FIJA S/DISEÑO
und/DI
Rendimiento Costo unitario directo por : und
EQ.4.00
MO.4.00 475.47
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
17.32
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 17.32
38.32
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 19.16
48.56
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 24.28
104.20
Materiales
4.20
0240020020 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.1000 42.00
16.50
0265040004 TUBO DE F°G° 1.1/2"x2.5mm+ACCESORIOS m 1.6500 10.00
29.20
0255080015 SOLDADURA kg 2.0000 14.60
168.00
0265040005 TUBO DE F°G° 3"x2.5mm+ACCESORIOS m 5.6000 30.00
217.90
Equipos
3.13
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 104.20
3.13
Subpartidas
56.60
010306020502 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.1920 294.79
93.64
010313090202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.9200 48.77
150.24
Partida (010119112203-0203003-01) BARRAS PARALELAS S/DISEÑO
und/DI
Rendimiento Costo unitario directo por : und
EQ.2.00
MO.2.00 748.33
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
34.64
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 17.32
76.64
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 19.16
97.12
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 24.28
208.40
Materiales
8.40
0240020020 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.2000 42.00
29.20
0255080015 SOLDADURA kg 2.0000 14.60
42.00
0265040004 TUBO DE F°G° 1.1/2"x2.5mm+ACCESORIOS m 4.2000 10.00
153.60
0265040006 TUBO DE F°G° 2.1/2"x2.5mm+ACCESORIOS m 7.6800 20.00
233.20
Equipos
6.25
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 208.40
6.25
Subpartidas
113.20
010306020502 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.3840 294.79
187.28
010313090202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.8400 48.77
300.48
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010119112204-0203003-01) LOSA DE CONCRETO INCLINADA PARA ABDOMINALES
und/DI
Rendimiento Costo unitario directo por : und
EQ.2.00
MO.2.00 360.49
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
34.64
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 17.32
76.64
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 19.16
97.12
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 24.28
208.40
Materiales
2.10
0240020020 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0500 42.00
6.00
0265040004 TUBO DE F°G° 1.1/2"x2.5mm+ACCESORIOS m 0.6000 10.00
8.10
Equipos
6.25
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 208.40
6.25
Subpartidas
31.09
010714000000 ACERO fy=4,200 kg/cm2 REN:300kg/dia kg 4.2700 7.28
44.22
010306020502 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.1500 294.79
62.43
010313090202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.2800 48.77
137.73
Partida (010306020502-0203003-01) CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m3/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m3
EQ.23.00
MO.23.00 294.79
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
6.66
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3478 19.16
8.44
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3478 24.28
30.12
0101010005 PEON hh 5.0000 1.7391 17.32
45.23
Materiales
4.72
020103000100 GASOLINA 90 OCTANOS gal 0.3200 14.75
241.23
0219010012 CONCRETO PREMEZCLADO H67 f'c=175
kg/cm2+IMPERMEABILIZANTE
m3 1.0200 236.50
245.95
Equipos
1.36
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.22
2.26
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 1.0000 0.3478 6.50
3.62
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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S10
Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010306020503-0203003-01) CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN PODIO Y ZAPATA
m3/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m3
EQ.18.00
MO.18.00 393.08
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
8.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 19.16
21.58
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 24.28
61.58
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 17.32
91.68
Materiales
0.91
0290130022 AGUA (PUESTA EN OBRA) m3 0.1820 5.00
32.50
020702000100 ARENA GRUESA m3 0.6500 50.00
43.32
020701000100 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" (PUESTO EN OBRA) m3 0.8000 54.15
211.60
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.2000 23.00
288.33
Equipos
1.44
0301290001 VIBRADOR PARA CONCRETO hm 0.5000 0.2222 6.50
2.75
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 91.67
8.89
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.4444 20.00
13.08
Partida (010313040303-0203003-01) CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA PREFABRICADA
m3/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m3
EQ.20.00
MO.20.00 305.30
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.17
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 29.14
7.66
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 19.16
19.42
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 24.28
27.71
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 17.32
55.97
Materiales
2.65
0213010007 CEMENTO PORTLAND TIPO I bol 0.1270 20.84
245.01
021901000100 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 m3 1.0200 240.21
247.66
Equipos
1.68
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 55.96
1.68
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010313090202-0203003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.30.00
MO.30.00 48.77
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
2.31
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 17.32
5.11
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 19.16
6.48
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 24.28
13.89
Materiales
1.16
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2600 4.48
1.63
0231040002 ESTACAS DE FIERRO DIAM. 1/2" var 0.0600 27.12
1.91
020412000100 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN 3" kg 0.3900 4.89
7.12
0222140006 LACA DESMOLDEADORA gal 0.0600 118.64
22.63
0231010003 MADERA TORNILLO 2"X3"X10' p2 3.6500 6.20
34.45
Equipos
0.42
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.90
0.42
Partida (010313090205-0203003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BOLARDOS
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.10.00
MO.10.00 64.88
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
15.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 19.16
19.42
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 24.28
34.75
Materiales
1.34
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 4.48
1.71
020412000100 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN 2 1/2" kg 0.3500 4.89
26.04
0231010003 MADERA TORNILLO 2"X3"X10' p2 4.2000 6.20
29.10
Equipos
1.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.75
1.04
Partida (010313090206-0203003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PODIO
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.15.00
MO.15.00 52.96
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
10.22
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 19.16
12.95
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.28
23.17
Materiales
1.34
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 4.48
1.71
020412000100 CLAVOS C/CABEZA P/CONSTRUCCIÓN 3" kg 0.3500 4.89
26.04
0231010003 MADERA TORNILLO 2"X3"X10' p2 4.2000 6.20
29.10
Equipos
0.70
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.17
0.70
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010712000306-0203003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO CARAVISTA
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.14.00
MO.14.00 70.22
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.66
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 29.14
10.95
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 19.16
13.87
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 24.28
26.49
Materiales
0.78
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2" - 4" kg 0.1800 4.33
0.90
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 4.48
1.44
0276030009 SEPARADOR DE CONCRETO DE 2.5 CM CON GANCHO DE
NYLON PARA REFUERZO 200 UNID.
bol 0.0450 32.00
6.80
0222140008 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA gal 0.0667 101.98
7.08
023105000100 TRIPLAY FENÓLICO 1.22m x 2.44m x 18mm pln 0.0800 88.50
11.00
0231230001 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADOS INC. CORTE p2 2.5000 4.40
28.00
Equipos
0.79
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.48
0.79
Subpartidas
14.95
010105030107 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS,
MAT: POLIURETANO
m 1.0000 14.95
14.95
Partida (010712000307-0203003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
m2/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : m2
EQ.15.00
MO.15.00 69.70
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
1.55
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 29.14
10.22
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 19.16
12.95
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 24.28
24.72
Materiales
0.78
0204120005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 2" - 4" kg 0.1800 4.33
0.90
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 4.48
1.60
0276030009 SEPARADOR DE CONCRETO DE 2.5 CM CON GANCHO DE
NYLON PARA REFUERZO 200 UNID.
bol 0.0500 32.00
7.08
023105000100 TRIPLAY FENÓLICO 1.22m x 2.44m x 18mm pln 0.0800 88.50
7.93
0222140008 DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS DE MADERA gal 0.0778 101.98
11.00
0231230001 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADOS INC. CORTE p2 2.5000 4.40
29.29
Equipos
0.74
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.72
0.74
Subpartidas
14.95
010105030107 CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSAS,
MAT: POLIURETANO
m 1.0000 14.95
14.95
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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Análisis de  precios unitarios de subpartidas
Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO, AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO,
PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA
0203003
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LA CICLOVÍA EN LA AV. MARIANO CORNEJO,
AV. COLOMBIA, AV. DEL RÍO, PROLOG. AV. UGARTECHE - DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
001 Fecha presupuesto 04/04/2022
Partida (010714000000-0203003-01) ACERO fy=4,200 kg/cm2 REN:300kg/dia
kg/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : kg
EQ.300.00
MO.300.00 7.28
Unida Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
0.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 19.16
0.65
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 24.28
1.16
Materiales
0.22
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 4.48
5.87
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 5.59
6.09
Equipos
0.03
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16
0.03
Fecha : 08/04/2022 09:51:09a.m.
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