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0301009
Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 5,000.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb
0232970003 1.0000 5,000.00
5,000.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
5,000.00
Partida 01.01.02 ALMACEN,OFICINA Y CASETA DE GUARDANIA
mes/DIA 3,850.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,200.00
3,850.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb
0239130017 1.0000 1,200.00
1,200.00
ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUADARNIA
1,200.00
Partida 01.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20 X 4.80 m
u/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : u 900.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb
0239130018 1.0000 900.00
900.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.40 * 3.60 m
900.00
Partida 01.01.04 CERCO PROVISIONAL DE ESTERAS
m/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 12.96
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0080 0.21
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 2.0000 0.1600 2.52
15.78
PEON
2.73
Materiales
kg
0202000007 0.0500 0.21
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202010022 0.0350 0.15
4.24
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA 2 1/2" , 3" ,4"
u
0239130016 0.3500 5.34
15.25
ESTERA DE 2.00 X 3.00 m
u
0262520053 0.3500 3.85
11.00
PALO DE EUCALIPTO DE 2" * 3.0m
pqt
0262520054 0.0700 0.60
8.60
CARRIZO DE 5M PAQUETE DE 12 UID
10.15
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.08
2.73
HERRAMIENTAS MANUALES
0.08
Partida 01.01.05 SERVICIOS HIGIENICOS POTATIL
u/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : u 1,807.82
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
glb
0348760060 1.0000 1,807.82
1,807.82
SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS INC. DUCHA Y LABADERO
DE MANO - MANTENIMIENTO Y OPERACION
1,807.82
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.01.06 VESTIDORES PROVISIONAL
m2/DIA 50.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 126.94
50.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0160 0.42
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 0.3200 7.00
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.3200 5.60
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 4.0000 0.6400 10.10
15.78
PEON
23.12
Materiales
kg
0202010022 0.3571 1.51
4.24
CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA 2 1/2" , 3" ,4"
pza
0226510015 0.0285 1.18
41.41
CERRADURA DE SOBREPONER 02 VUELTAS
est
0239900100 0.6600 21.38
32.40
INSTALACIONES ELECTRICAS (ESTIMADA)
est
0239900101 0.6400 25.34
39.60
VIDRIOS,PESTILLOS, PINTURA, ETC
p2
0243040000 5.5000 24.75
4.50
MADERA TORNILLO
pl
0244030021 1.5000 28.50
19.00
TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm
102.66
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 1.16
23.12
HERRAMIENTAS MANUALES
1.16
Partida 01.01.07 ALMCENAMIENTO AGUA P/CONSTRUCCION
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,542.38
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
pza
0239400006 2.0000 2,542.38
1,271.19
TANQUE ELEVADO ETERNIT 1.500 m3 INC ACC
2,542.38
Partida 01.01.08 ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION
mes/DIA 40.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : mes 1,000.00
40.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb
0230590051 1.0000 1,000.00
1,000.00
SUMINISTRO E ISTALACION ENERGIA ELECTRICA PARA LA
OBRA
1,000.00
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
m2/DIA 320.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.47
320.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0250 0.52
20.97
TOPOGRAFO
hh
0147010001 0.1000 0.0025 0.07
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 2.0000 0.0500 0.79
15.78
PEON
1.38
Materiales
kg
0202010005 0.0014 0.01
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
bls
0229060005 0.0027 0.04
15.25
YESO DE 28 Kg
bls
0239060020 0.0028 0.03
11.86
TIZA
p2
0243130008 0.0460 0.21
4.50
MADERA TORNILLO
gal
0254010001 0.0012 0.05
38.14
PINTURA ESMALTE SINTETICO
0.34
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.38
HERRAMIENTAS MANUALES
d
0337010101 1.0000 0.0031 0.06
20.00
MIRA TOPOGRAFICA
d
0337010104 1.0000 0.0031 0.28
90.00
NIVEL TOPOGRAFICO
d
0349880018 1.0000 0.0031 0.37
120.00
TEODOLITO
0.75
Partida 01.02.02 NIVELACION DEL TERRENO
m2/DIA 120.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.43
120.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0067 0.18
26.23
CAPATAZ
hh
0147010003 1.0000 0.0667 1.17
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 1.0000 0.0667 1.05
15.78
PEON
2.40
Materiales
m3
0239050000 0.0200 0.11
5.68
AGUA
0.11
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.07
2.40
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030003 1.0000 0.0667 0.85
12.71
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP
0.92
Partida 01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 7,422.20
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
jgo
0229900002 40.0000 3,412.40
85.31
uniforme de trabajo worker (camisa, pantalon y chaleco)
jgo
0229900003 40.0000 1,118.80
27.97
casco, guantes, lentes de seguridad
4,531.20
Equipos
u
0337010092 20.0000 179.00
8.95
MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO
u
0337010106 40.0000 2,712.00
67.80
BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO
2,891.00
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.03.02 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD
glb/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,850.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
glb
0239900102 1.0000 1,850.00
1,850.00
SEÑAL INFORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
1,850.00
Partida 01.03.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
glb/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 6,000.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb
0401010030 1.0000 6,000.00
6,000.00
CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
6,000.00
Partida 01.04.01 DEMOLICION DE ZAPATAS
m3/DIA 4.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 402.06
4.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 2.0000 40.20
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.3000 0.6000 15.74
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 2.0000 43.72
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 3.0000 6.0000 94.68
15.78
PEON
194.34
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 9.72
194.34
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 2.0000 24.00
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0349020008 1.0000 2.0000 150.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 2.0000 24.00
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
207.72
Partida 01.04.02 DEMOLICION DE CIMIENTOS
m3/DIA 5.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 290.73
5.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 1.6000 32.16
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.2000 0.3200 8.39
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 1.6000 34.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 3.2000 50.50
15.78
PEON
126.03
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 6.30
126.03
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0349020008 1.0000 1.6000 120.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
164.70
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.04.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 242.28
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.2000 0.2667 7.00
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 1.3333 29.15
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 2.6667 42.08
15.78
PEON
105.03
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 5.25
105.03
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 1.3333 16.00
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0349020008 1.0000 1.3333 100.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 1.3333 16.00
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
137.25
Partida 01.04.04 DEMOLICION DE COLUMNAS
m3/DIA 5.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 390.97
5.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 1.6000 32.16
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.4000 0.6400 16.79
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 1.6000 34.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 4.0000 6.4000 100.99
15.78
PEON
184.92
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 9.25
184.92
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0348800004 2.0000 3.2000 38.40
12.00
ANDAMIO METALICO
hm
0349020008 1.0000 1.6000 120.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
206.05
Partida 01.04.05 DEMOLICION DE VIGAS
m3/DIA 5.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 390.97
5.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 1.6000 32.16
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.4000 0.6400 16.79
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 1.6000 34.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 4.0000 6.4000 100.99
15.78
PEON
184.92
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 9.25
184.92
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0348800004 2.0000 3.2000 38.40
12.00
ANDAMIO METALICO
hm
0349020008 1.0000 1.6000 120.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
206.05
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.04.06 DEMOLICION DE LOSAS ALIGERADAS
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 325.81
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.4000 0.5333 13.99
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 1.3333 29.15
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 4.0000 5.3333 84.16
15.78
PEON
154.10
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 7.71
154.10
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 1.3333 16.00
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0348800004 2.0000 2.6667 32.00
12.00
ANDAMIO METALICO
hm
0349020008 1.0000 1.3333 100.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 1.3333 16.00
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
171.71
Partida 01.04.07 DEMOLICION DE ESCALERA
m3/DIA 5.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 352.57
5.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000037 1.0000 1.6000 32.16
20.10
OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO
hh
0147010001 0.4000 0.6400 16.79
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 1.6000 34.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 4.0000 6.4000 100.99
15.78
PEON
184.92
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 9.25
184.92
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0349020008 1.0000 1.6000 120.00
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 1.6000 19.20
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
167.65
Partida 01.04.08 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m
m2/DIA 350.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.49
350.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 1.0019 0.0229 0.60
26.23
CAPATAZ
hh
0147010003 1.9994 0.0457 0.80
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 1.9994 0.0457 0.72
15.78
PEON
2.12
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.11
2.12
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0337040035 1.0000 0.0229 0.27
12.00
MARTILLO-CINCEL PARA CORTE -DEMOLIUCION
hm
0349020008 1.0000 0.0229 1.72
75.00
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
hm
0349060004 1.0000 0.0229 0.27
12.00
MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg
2.37
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.04.09 DEMOLICION DE MURO DE SOGA
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 12.88
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0667 1.75
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 1.0000 0.6667 10.52
15.78
PEON
12.27
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.61
12.27
HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Partida 01.04.10 DEMOLICION DE MURO DE CABEZA
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.32
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.1000 2.62
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 1.0000 1.0000 15.78
15.78
PEON
18.40
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.92
18.40
HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Partida 01.04.11 DESMONTAJE DE PUERTAS
m2/DIA 16.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.90
16.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.0100 0.0050 0.13
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.5000 10.93
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 0.5000 7.89
15.78
PEON
18.95
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.95
18.95
HERRAMIENTAS MANUALES
0.95
Partida 01.04.12 DESMONTAJE DE VENTANAS
m2/DIA 30.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 10.62
30.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.0100 0.0027 0.07
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.2667 5.83
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 0.2667 4.21
15.78
PEON
10.11
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.51
10.11
HERRAMIENTAS MANUALES
0.51
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.04.13.01 ACARREO PROCEDENTE DE DEMOLICIONES
m3/DIA 70.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 19.36
70.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0114 0.30
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 1.0000 0.1143 1.80
15.78
PEON
2.10
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.11
2.10
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349040021 1.0000 0.1143 17.15
150.00
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
17.26
Partida 01.04.14.01 ELIMINACION PROCEDENTE DE DEMOLICION DE ESTRUCTURA
m3/DIA 150.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.08
150.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.2000 0.0107 0.28
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 4.0000 0.2133 3.37
15.78
PEON
3.65
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.11
3.65
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348040036 1.0000 0.0533 6.40
120.00
CAMION VOLQUETE 15 m3
hm
0349040010 1.0000 0.0533 14.92
280.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
21.43
Partida 01.05.01 EXCAV. MANUAL TERRENO NORMAL. HASTA 2.00 M PROF.
m3/DIA 3.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 51.53
3.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.2667 7.00
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 1.0000 2.6667 42.08
15.78
PEON
49.08
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 2.45
49.08
HERRAMIENTAS MANUALES
2.45
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.05.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO ,INC.MAQUINA
m3/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 81.73
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0400 1.05
26.23
CAPATAZ
hh
0147010003 1.0000 0.4000 7.00
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 0.8000 12.62
15.78
PEON
20.67
Materiales
m3
0205010000 1.3000 55.08
42.37
AFIRMADO
m3
0239050000 0.0500 0.28
5.68
AGUA
55.36
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.62
20.67
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030003 1.0000 0.4000 5.08
12.71
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP
5.70
Partida 01.05.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO FINAL DEL TERRENO PREVIO AL PISO
m2/DIA 110.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.72
110.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0073 0.19
26.23
CAPATAZ
hh
0147010003 1.0000 0.0727 1.27
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 1.0000 0.0727 1.15
15.78
PEON
2.61
Materiales
m3
0239050000 0.0200 0.11
5.68
AGUA
0.11
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.08
2.61
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030003 1.0000 0.0727 0.92
12.71
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP
1.00
Partida 01.05.04 BASE DE AFIRMADO E=4"
m2/DIA 40.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.78
40.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.4000 0.0800 2.10
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.2000 4.37
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 4.0000 0.8000 12.62
15.78
PEON
19.09
Materiales
m3
0205010000 0.1300 5.51
42.37
AFIRMADO
m3
0239050000 0.0120 0.07
5.68
AGUA
5.58
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.57
19.09
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030003 1.0000 0.2000 2.54
12.71
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP
3.11
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE, DIST=10 KM
m3/DIA 150.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 25.08
150.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.2000 0.0107 0.28
26.23
CAPATAZ
hh
0147010004 4.0000 0.2133 3.37
15.78
PEON
3.65
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.11
3.65
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348040036 1.0000 0.0533 6.40
120.00
CAMION VOLQUETE 15 m3
hm
0349040010 1.0000 0.0533 14.92
280.00
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3
21.43
Partida 01.06.01.01 CIMENTACION CORRIDA , 1:10 + 30% P.G.
m3/DIA 22.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 211.08
22.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0364 0.95
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 0.7273 15.90
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.7273 12.74
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 2.9091 45.91
15.78
PEON
75.50
Materiales
m3
0205000009 0.5000 21.19
42.37
PIEDRA GRANDE DE 8"
bls
0221000011 2.8200 71.68
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0238000000 0.8200 34.74
42.37
HORMIGON
m3
0239050000 0.1900 1.08
5.68
AGUA
128.69
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 2.27
75.50
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100007 0.9999 0.3636 4.62
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
6.89
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.06.02.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS
m3/DIA 18.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 306.23
18.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0444 1.16
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.4444 9.71
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4444 7.78
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 6.0000 2.6667 42.08
15.78
PEON
60.73
Materiales
m3
0205000003 0.7000 47.46
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6200 34.15
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 6.0000 152.52
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.1900 1.08
5.68
AGUA
235.21
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.82
60.73
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 0.5000 0.2222 2.82
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.4444 5.65
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
10.29
Partida 01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.60 m
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.70
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0400 1.05
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.74
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4000 7.00
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.2000 3.16
15.78
PEON
19.95
Materiales
kg
0202000008 0.4200 1.78
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.64
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0245010001 3.0500 13.73
4.50
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
16.15
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.60
19.95
HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
 


	12. Página :
S10 12
0301009
Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.06.03.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:6
m2/DIA 80.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.99
80.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0100 0.26
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 3.0000 0.3000 6.56
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.2000 3.50
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 0.8000 12.62
15.78
PEON
22.94
Materiales
bls
0221000011 0.3700 9.41
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0238000000 0.1320 5.59
42.37
HORMIGON
m3
0239050000 0.0160 0.09
5.68
AGUA
15.09
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.69
22.94
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100007 1.0000 0.1000 1.27
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
1.96
Partida 01.06.04.01 SOLADOS PARA ZAPATAS, E=2" MEZCLA C:H 1:10
m2/DIA 90.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.24
90.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0089 0.23
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0889 1.94
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0889 1.56
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 6.0000 0.5333 8.42
15.78
PEON
12.15
Materiales
bls
0221000001 0.3800 7.41
19.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
m3
0238000000 0.1200 5.08
42.37
HORMIGON
m3
0239050000 0.0100 0.06
5.68
AGUA
p2
0243130009 0.0100 0.05
4.50
REGLA MADERA
12.60
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.36
12.15
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100007 1.0001 0.0889 1.13
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
1.49
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.06.05.01 CONCRETO FC´=175 KG/CM2 DE E=4" PARA VEREDAS
m2/DIA 70.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 63.90
70.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.2000 0.0229 0.60
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 4.0000 0.4571 9.99
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.1143 2.00
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 0.9143 14.43
15.78
PEON
27.02
Materiales
m3
0204000000 0.0200 1.19
59.32
ARENA FINA
m3
0205000003 0.1000 6.78
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.0500 2.75
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 0.9000 22.88
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.1800 1.02
5.68
AGUA
34.62
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.81
27.02
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100007 1.0000 0.1143 1.45
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
2.26
Partida 01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.90
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0400 1.05
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.74
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4000 7.00
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 1.0000 0.4000 6.31
15.78
PEON
23.10
Materiales
kg
0202000008 0.2700 1.14
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1800 0.76
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0245010001 4.8300 21.74
4.50
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
23.64
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 1.16
23.10
HERRAMIENTAS MANUALES
1.16
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.06.05.03 SARDINELES DE CONCRETO PARA VEREDA FC =175 KG/CM2
ml/DIA 220.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : ml 34.73
220.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.2000 0.0073 0.19
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0364 0.80
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.0727 1.27
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 0.2909 4.59
15.78
PEON
6.85
Materiales
m3
0205000003 0.0600 4.07
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.0590 3.25
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 0.7500 19.07
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.0400 0.23
5.68
AGUA
26.62
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.34
6.85
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.0364 0.46
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.0364 0.46
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
1.26
Partida 01.06.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 36.74
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0400 1.05
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.74
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4000 7.00
17.51
OFICIAL
16.79
Materiales
kg
0202000008 0.2600 1.10
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1600 0.68
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 3.8500 17.33
4.50
MADERA TORNILLO
19.11
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.84
16.79
HERRAMIENTAS MANUALES
0.84
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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0301009
Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 16.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 430.34
16.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.2000 0.1000 2.62
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.5000 10.93
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5000 8.76
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 4.0000 63.12
15.78
PEON
85.43
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6000 33.05
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
329.63
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 2.56
85.43
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.5000 6.36
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.5000 6.36
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
15.28
Partida 01.07.01.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ARMADO
m3/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 442.61
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.2000 0.1143 3.00
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 1.1429 24.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5714 10.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 4.5714 72.14
15.78
PEON
110.13
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5000 27.54
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
324.12
Equipos
%MO
0337010001 1.0000 1.10
110.13
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 0.5000 0.2857 3.63
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 0.5000 0.2857 3.63
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
8.36
Partida 01.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO
m2/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.07
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0571 1.50
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.5714 12.49
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5714 10.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 0.7500 0.4286 6.76
15.78
PEON
30.76
Materiales
kg
0202000008 0.2600 1.10
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1300 0.55
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0245010001 4.8300 21.74
4.50
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
23.39
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.92
30.76
HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.07.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMETACION
m3/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 456.04
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0571 1.50
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 1.1429 24.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5714 10.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 4.5714 72.14
15.78
PEON
108.63
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6000 33.05
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
329.63
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.26
108.63
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.5714 7.26
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.5714 7.26
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
17.78
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 68.89
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0667 1.75
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.6667 14.57
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6667 11.67
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 1.3333 21.04
15.78
PEON
49.03
Materiales
kg
0202000008 0.4000 1.70
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1800 0.76
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 2.6500 11.93
4.50
MADERA TORNILLO
14.39
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.47
49.03
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348210052 0.5000 0.3333 4.00
12.00
EQUIPO DE CORTE
5.47
Partida 01.07.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS Y PLACAS
m3/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 456.04
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0571 1.50
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 1.1429 24.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5714 10.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 4.5714 72.14
15.78
PEON
108.63
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6000 33.05
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
329.63
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.26
108.63
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.5714 7.26
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.5714 7.26
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
17.78
Partida 01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y PLACAS
m2/DIA 13.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 61.01
13.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0615 1.61
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.6154 13.45
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6154 10.78
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 1.2308 19.42
15.78
PEON
45.26
Materiales
kg
0202000008 0.4000 1.70
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1800 0.76
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 2.6500 11.93
4.50
MADERA TORNILLO
14.39
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.36
45.26
HERRAMIENTAS MANUALES
1.36
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS Y PLACAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.07.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS
m3/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 456.04
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0571 1.50
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 1.1429 24.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5714 10.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 4.5714 72.14
15.78
PEON
108.63
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6000 33.05
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
329.63
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.26
108.63
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.5714 7.26
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.5714 7.26
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
17.78
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
m2/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 68.89
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0667 1.75
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.6667 14.57
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6667 11.67
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 1.3333 21.04
15.78
PEON
49.03
Materiales
kg
0202000008 0.4000 1.70
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1800 0.76
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 2.6500 11.93
4.50
MADERA TORNILLO
14.39
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.47
49.03
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348210052 0.5000 0.3333 4.00
12.00
EQUIPO DE CORTE
5.47
Partida 01.07.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS
m3/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 432.57
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000022 2.0000 0.6400 13.88
21.69
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh
0147010001 0.2000 0.0640 1.68
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 0.6400 13.99
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.6400 11.21
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 12.0000 3.8400 60.60
15.78
PEON
101.36
Materiales
m3
0205000003 0.8000 54.24
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5000 27.54
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.2000 233.86
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
gal
0234000000 0.1200 1.34
11.20
GASOLINA 84 OCTANOS
m3
0239050000 0.1800 1.02
5.68
AGUA
318.00
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 5.07
101.36
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.3200 4.07
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.3200 4.07
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
13.21
Partida 01.07.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS
m2/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.34
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0571 1.50
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.5714 12.49
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5714 10.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 1.1429 18.03
15.78
PEON
42.03
Materiales
kg
0202000008 0.3500 1.48
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.64
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 2.6500 11.93
4.50
MADERA TORNILLO
14.05
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.26
42.03
HERRAMIENTAS MANUALES
1.26
26/07/2019 9:56:18a. m.
Fecha :
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.06.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.07.06.04 LADRILLO DE ARCILLA HUECO15*30*30cm PROVEIDO Y COLOCADO
u/DIA 1,800.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : u 2.36
1,800.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0004 0.01
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0044 0.10
21.86
OPERARIO
hh
0147010004 8.0000 0.0356 0.56
15.78
PEON
0.67
Materiales
u
0217010004 1.0000 1.67
1.67
LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm
1.67
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.67
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 01.07.07.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 470.34
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0667 1.75
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 1.3333 29.15
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6667 11.67
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 5.3333 84.16
15.78
PEON
126.73
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6000 33.05
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
329.63
Equipos
%MO
0337010001 1.0000 1.27
126.73
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 0.5000 0.3333 4.24
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.6667 8.47
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
13.98
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.00
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0533 1.40
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.5333 11.66
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5333 9.34
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 1.0667 16.83
15.78
PEON
39.23
Materiales
kg
0202000008 0.4000 1.70
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1800 0.76
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 2.6500 11.93
4.50
MADERA TORNILLO
14.39
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.18
39.23
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348210052 0.5000 0.2667 3.20
12.00
EQUIPO DE CORTE
4.38
Partida 01.07.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.08.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2
m3/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 506.61
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0800 2.10
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 2.0000 1.6000 34.98
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.8000 14.01
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 6.4000 100.99
15.78
PEON
152.08
Materiales
m3
0205000003 0.7200 48.82
67.80
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.6000 33.05
55.08
ARENA GRUESA
bls
0221000011 9.7000 246.57
25.42
CEMENTO PORTLAND TIPO V
m3
0239050000 0.2100 1.19
5.68
AGUA
329.63
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 4.56
152.08
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.8000 10.17
12.71
VIBRADOR DE CONCRETO 3/4" - 2"
hm
0349100007 1.0000 0.8000 10.17
12.71
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
24.90
Partida 01.07.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 58.00
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0533 1.40
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.5333 11.66
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5333 9.34
17.51
OFICIAL
hh
0147010004 2.0000 1.0667 16.83
15.78
PEON
39.23
Materiales
kg
0202000008 0.4000 1.70
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1800 0.76
4.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
p2
0243040000 2.6500 11.93
4.50
MADERA TORNILLO
14.39
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.18
39.23
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348210052 0.5000 0.2667 3.20
12.00
EQUIPO DE CORTE
4.38
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Presupuesto  MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA META
I:COMPONENTE1: OBRAS CIVILES"DEMOLICION,DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL-CAÑETE-LIMA.
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/06/2019
001
Subpresupuesto ESTRUCTURA
Partida 01.07.08.03 ACERO ESTRUCTURAL fy=4200 kg/cm2
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.08
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010001 0.1000 0.0032 0.08
26.23
CAPATAZ
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.70
21.86
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.56
17.51
OFICIAL
1.34
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.25
4.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0203020003 1.0700 3.42
3.20
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
3.67
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.07
1.34
HERRAMIENTAS MANUALES
0.07
Partida 01.07.09.01 DISEÑO DE MEZCLA
glb/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 800.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb
0402010003 1.0000 800.00
800.00
DISEÑOÑ DE MEZCLA
800.00
Partida 01.07.09.02 ROTURA DE PROBETAS
glb/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,500.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb
0402010004 1.0000 1,500.00
1,500.00
ROTURA DE PROBETAS
1,500.00
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