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Presupuesto  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
001
Subpresupuesto TRABAJOS GENERALES
20/06/2017 11:38:21a.m.
Fecha :
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,174.21
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 8.0000 160.80
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 4.0000 59.36
14.84
PEON
220.16
Materiales
kg
0202010005 0.2500 1.25
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
m3
0205010004 0.3500 28.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 0.8000 18.80
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
p2
0243010003 70.0000 406.00
5.80
MADERA TORNILLO
und
0298010105 1.0000 500.00
500.00
GIGANTOGRAFÍA DE 3.60*2.40
954.05
Partida 01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
mes/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : mes 800.00
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
mes
0201010016 1.0000 800.00
800.00
ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
800.00
Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 42,512.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Equipos
GLB
0348970002 1.0000 42,512.00
42,512.00
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
42,512.00
Partida 01.01.04 FLETE TERRESTRE
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 325,533.37
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
est
0232000053 1.0000 325,533.37
325,533.37
FLETE TERRESTRE
325,533.37
Partida 01.01.05 FLETE RURAL
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 169,147.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
est
0298010108 1.0000 169,147.00
169,147.00
FLETE RURAL
169,147.00
Partida 01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
und/DIA 1,600.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,600.00
1,600.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0265240008 1.0000 1,600.00
1,600.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
1,600.00
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Presupuesto  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
001
Subpresupuesto TRABAJOS GENERALES
20/06/2017 11:38:21a.m.
Fecha :
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 19,644.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0205010034 10.0000 1,200.00
120.00
ARNES DE SEGURIDAD
und
0226030092 120.0000 5,400.00
45.00
BOTINES DE CUERO CON SUELA ANTI DESLIZABLE
und
0229510001 120.0000 864.00
7.20
CASCOS
PAR
0229510002 120.0000 1,260.00
10.50
GUANTES
und
0254720003 20.0000 180.00
9.00
PROTECTORES DE OIDO
und
0272930026 120.0000 3,600.00
30.00
CAMISA DE MANGAS LARGAS
und
0298010086 120.0000 540.00
4.50
GAFAS DE SEGURIDAD
und
0298010087 120.0000 6,600.00
55.00
PANTALON CON TEJIDOS DE ALTA DENSIDAD TIPO JEANS
19,644.00
Partida 01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 14,175.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m
0230020102 2,700.0000 6,750.00
2.50
CERCO DE MALLA HDP DE 1.00 m ALTURA PARA LIMITE DE
SEGURIDAD DE OBRA
und
0271690006 27.0000 7,425.00
275.00
TRANQUERA TIPO TIJERA 2.40 m x 1.20 m P/SEÑAL DE
PELIGRO
14,175.00
Partida 01.02.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 945.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0230660002 25.0000 375.00
15.00
SEÑALES DE ADVERTENCIA 290mmX290mm.
und
0230660003 10.0000 150.00
15.00
SEÑALES DE PROHIVICIONES 290mmX290mm.
und
0230660004 10.0000 150.00
15.00
SEÑALES DE OBLIGATORIOS 290 mm x 290 mm
und
0230660005 10.0000 150.00
15.00
SEÑALES DE INFORMACION GENERAL 290 mm x 290 mm
und
0230660006 8.0000 120.00
15.00
SEÑALES DE INFORMACION CONTRA INCENDIOS 290 mm x 290
945.00
Partida 01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
GLB/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 3,200.00
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
GLB
0401010003 2.0000 2,800.00
1,400.00
CAPACITADOR EN GURIDAD Y SALUD.
GLB
0401010004 2.0000 400.00
200.00
ALQUILER DE LOCAL PARA CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD
3,200.00
Partida 01.02.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 1,600.00
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0239040094 2.0000 900.00
450.00
EXTINTORES
und
0268040003 2.0000 700.00
350.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUIN
1,600.00
Partida 01.03.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
GLB/DIA
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 20,097.08
EQ.
MO.
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OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
001
Subpresupuesto TRABAJOS GENERALES
20/06/2017 11:38:21a.m.
Fecha :
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
GLB
0401010001 1.0000 20,097.08
20,097.08
CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
20,097.08
Partida 01.03.02 FORTALECIMIENTO DE LA JASS
GLB/DIA 3.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 10,850.00
3.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB
0232000044 1.0000 10,850.00
10,850.00
FORTALECIMIENTO DE LA JASS
10,850.00
Partida 01.04.01 RIEGO DE CALLES
HA/DIA 0.2500
Rendimiento Costo unitario directo por : HA 4,324.38
0.2500
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 32.0000 474.88
14.84
PEON
474.88
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 9.50
474.88
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348040028 1.0000 32.0000 3,840.00
120.00
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2,000
3,849.50
Partida 01.04.02 ACONDICINAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME
m3/DIA 500.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.93
500.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 0.5000 0.0080 0.12
14.84
PEON
0.12
Materiales
m3
0239050000 0.1200 0.48
4.00
AGUA
0.48
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.01
0.12
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349040007 0.5000 0.0080 1.44
180.00
CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3
hm
0349090000 1.0000 0.0160 2.88
180.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP
4.33
Partida 01.04.03 REVEGETACIÓN
HA/DIA 0.2500
Rendimiento Costo unitario directo por : HA 2,369.98
0.2500
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 3.2000 64.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 32.0000 474.88
14.84
PEON
539.20
Materiales
m3
0204010003 10.0000 300.00
30.00
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
m3
0239050000 5.0000 20.00
4.00
AGUA
und
0257000006 600.0000 1,500.00
2.50
PLANTAS NATIVAS
1,820.00
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 10.78
539.20
HERRAMIENTAS MANUALES
10.78
Partida 01.05.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
001
Subpresupuesto TRABAJOS GENERALES
20/06/2017 11:38:21a.m.
Fecha :
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 60,712.24
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
GLB
0280010002 1.0000 60,712.24
60,712.24
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
60,712.24
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Presupuesto  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.0400 0.59
14.84
PEON
0.59
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.59
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.07
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0320 0.77
24.12
TOPOGRAFO
hh
0147010002 0.5000 0.0160 0.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 0.0640 0.95
14.84
PEON
2.04
Materiales
BOL
0229030002 0.1000 0.55
5.50
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
p2
0243000026 0.1000 0.58
5.80
ESTACA DE MADERA
gln
0254020042 0.0012 0.04
30.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1.17
Equipos
HE
0330550058 1.0000 0.0320 0.80
25.00
ESTACIÓN TOTAL
%MO
0337010001 3.0000 0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 02.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO ROCOSO
m3/DIA 2.8000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 43.67
2.8000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.8571 42.40
14.84
PEON
42.40
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.27
42.40
HERRAMIENTAS MANUALES
1.27
Partida 02.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.25
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003 1.0000 0.4000 6.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 4.0000 1.6000 23.74
14.84
PEON
30.34
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.91
30.34
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.4000 4.00
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
4.91
Partida 02.01.02.03 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.)
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.62
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
 


	6. Página :
S10 1
1201031
Presupuesto  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 1.70
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.70
Partida 02.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12
m2/DIA 80.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.66
80.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.1000 2.01
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.1000 1.65
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 1.0000 14.84
14.84
PEON
18.50
Materiales
BOL
0221000000 0.3800 8.93
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 0.1310 10.48
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.0100 0.04
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.1120 0.65
5.80
REGLA DE MADERA
20.10
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.56
18.50
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.1000 1.50
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
2.06
Partida 02.01.04.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - MUROS
m3/DIA 12.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 526.58
12.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.2800 25.73
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 1.2800 21.12
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 6.4000 94.98
14.84
PEON
141.83
Materiales
m3
0205000003 0.6500 91.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5500 44.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 9.7300 228.66
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2100 0.84
4.00
AGUA
364.50
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 4.25
141.83
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070003 1.0000 0.6400 6.40
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm
0349100010 1.0000 0.6400 9.60
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
20.25
Partida 02.01.04.02 CONCRETO 210 kg/cm2 EN LOSAS
m3/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 440.20
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.8000 13.20
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 3.2000 47.49
14.84
PEON
76.77
Materiales
m3
0205000003 0.6000 84.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.4800 38.40
80.00
ARENA GRUESA
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Fecha :
BOL
0221000000 9.7300 228.66
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.0180 0.07
4.00
AGUA
351.13
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 2.30
76.77
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.4000 4.00
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
0349100007 1.0000 0.4000 6.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
12.30
Partida 02.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.07
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.04
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4000 6.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.2000 2.97
14.84
PEON
17.61
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2500 24.65
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.93
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.53
17.61
HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 02.01.04.04 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.68
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.7500 0.7500 11.13
14.84
PEON
31.23
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.2630 6.18
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln
0230110011 0.0500 1.25
25.00
IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m3
0239050000 0.0090 0.04
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
9.51
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Fecha :
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.94
31.23
HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 02.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM.
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.57
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.5000 0.4000 5.94
14.84
PEON
22.02
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.1630 3.83
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.0050 0.02
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
5.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.66
22.02
HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 02.01.06.01 FILTRO DE ARENA
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 107.14
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.1333 2.68
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
22.47
Materiales
m3
0205010004 1.0500 84.00
80.00
ARENA GRUESA
84.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.67
22.47
HERRAMIENTAS MANUALES
0.67
Partida 02.01.06.02 FILTRO DE GRAVA DE 3/4" A 1/2"
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 191.14
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.1333 2.68
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
22.47
Materiales
m3
0205000032 1.0500 168.00
160.00
GRAVA DE 3/4" - 1/2"
168.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.67
22.47
HERRAMIENTAS MANUALES
0.67
Partida 02.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANTARIOS - CAPTACIÓN MANANTIAL.
GLB/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 255.25
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 4.0000 80.40
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 4.0000 59.36
14.84
PEON
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Fecha :
139.76
Materiales
und
0265150104 2.0000 6.00
3.00
NIPLE PVC SAP Ø1 1/2" x 10.00 cm
und
0272010045 1.0000 6.00
6.00
CANASTILLA PVC SAP Ø 1 1/2"
und
0272030049 2.0000 18.00
9.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 1 1/2"
und
0272030064 2.0000 8.00
4.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 1 1/2"
und
0272050032 2.0000 8.00
4.00
ADAPTADOR UPR PVC Ø1 1/2"
m
0272130069 1.0500 6.30
6.00
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
und
0272140019 1.0000 12.00
12.00
CODO DE 90° PVC SAP DE 3"
und
0272950006 1.0000 7.00
7.00
CONO DE REBOSE PVC SAP Ø 3"
und
0277000024 1.0000 40.00
40.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"
111.30
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 4.19
139.76
HERRAMIENTAS MANUALES
4.19
Partida 02.01.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA - CAPTACION
und/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 303.95
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 4.0000 80.40
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 4.0000 59.36
14.84
PEON
139.76
Materiales
und
0239990004 1.0000 160.00
160.00
TAPA SANITARIA METALICA 0.80x0.80 x 1/8" INCL CANDADO
160.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 4.19
139.76
HERRAMIENTAS MANUALES
4.19
Partida 02.01.08.02 CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS
m/DIA 150.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.29
150.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0533 1.07
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0533 0.88
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 3.0000 0.1600 2.37
14.84
PEON
4.32
Materiales
und
0202100097 2.0000 0.20
0.10
GRAPA PARA ALAMBRE DE PUAS
und
0244010045 1.5000 20.25
13.50
POSTE DE MADERA 4" x 4" x 2.00 m
m
0246910001 6.3000 1.39
0.22
ALAMBRE DE PUAS
21.84
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.13
4.32
HERRAMIENTAS MANUALES
0.13
Partida 02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.0400 0.59
14.84
PEON
0.59
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.59
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
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Partida 02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.07
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0320 0.77
24.12
TOPOGRAFO
hh
0147010002 0.5000 0.0160 0.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 0.0640 0.95
14.84
PEON
2.04
Materiales
BOL
0229030002 0.1000 0.55
5.50
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
p2
0243000026 0.1000 0.58
5.80
ESTACA DE MADERA
gln
0254020042 0.0012 0.04
30.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1.17
Equipos
HE
0330550058 1.0000 0.0320 0.80
25.00
ESTACIÓN TOTAL
%MO
0337010001 3.0000 0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 02.02.01.03 ENCAUSAMIENTO MANUAL DE CURSOS DE AGUA
m3/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 515.51
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 4.0000 32.0000 474.88
14.84
PEON
490.96
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 24.55
490.96
HERRAMIENTAS MANUALES
24.55
Partida 02.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA CONFORMACCIÓN DE TERRAPLEN
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 02.02.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL TERRENO NATURAL
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 02.02.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA BAJO AGUA
m3/DIA 2.8000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 49.58
2.8000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.2857 5.74
20.10
OPERARIO
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hh
0147010004 1.0000 2.8571 42.40
14.84
PEON
48.14
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.44
48.14
HERRAMIENTAS MANUALES
1.44
Partida 02.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
m3/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.25
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003 1.0000 0.4000 6.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 4.0000 1.6000 23.74
14.84
PEON
30.34
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.91
30.34
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.4000 4.00
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
4.91
Partida 02.02.02.05 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 153.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
126.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 02.02.02.06 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO GRAVA, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 193.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0205000042 0.2500 40.00
160.00
GRAVA DE 4" A 3"
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
166.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 02.02.02.07 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.)
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.62
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
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Equipos
%MO
0337010001 5.0000 1.70
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.70
Partida 02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4"
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.81
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0800 1.61
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0800 1.32
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 0.8000 11.87
14.84
PEON
14.80
Materiales
BOL
0221000000 0.4500 10.58
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 0.1260 10.08
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.0150 0.06
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.1120 0.65
5.80
REGLA DE MADERA
21.37
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.44
14.80
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.0800 1.20
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
1.64
Partida 02.02.03.02 ENROCADO DE PIETRA TAMAÑO max. 8"
m2/DIA 25.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 231.61
25.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 0.6400 12.86
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.3200 5.28
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 8.0000 2.5600 37.99
14.84
PEON
56.13
Materiales
m3
0205000009 0.8000 88.00
110.00
PIEDRA GRANDE DE 8"
BOL
0221000000 2.8000 65.80
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 0.2500 20.00
80.00
HORMIGON
173.80
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.68
56.13
HERRAMIENTAS MANUALES
1.68
Partida 02.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BARRAJE FIJO
m2/DIA 18.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.67
18.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4444 8.93
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4444 7.33
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.2222 3.30
14.84
PEON
19.56
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 2.8000 16.24
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
17.52
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.56
HERRAMIENTAS MANUALES
0.59
 


	13. Página :
S10 1
1201031
Presupuesto  "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y
OCHENTIUNO DEL DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN - CAJAMARCA".
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Partida 02.02.03.04 CONCRETO F’C=175 KG/CM2 + 30% DE PM. EN BARRAJE FIJO
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 504.94
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 1.3333 22.00
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 6.6667 98.93
14.84
PEON
147.73
Materiales
m3
0205000004 0.5500 77.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205000011 0.3000 33.00
110.00
PIEDRA MEDIANA DE 6"
m3
0205010004 0.3500 28.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 8.4300 198.11
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
336.11
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 4.43
147.73
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.6667 6.67
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
0349100010 1.0000 0.6667 10.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
21.10
Partida 02.02.04.01 CONCRETO F’C= 175 KG/CM2 EN MUROS
m3/DIA 14.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 467.54
14.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.1429 22.97
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 1.1429 18.86
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 5.7143 84.80
14.84
PEON
126.63
Materiales
m3
0205000004 0.6500 91.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205010004 0.5500 44.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 8.2000 192.70
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2100 0.84
4.00
AGUA
328.54
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.80
126.63
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.5714 8.57
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
12.37
Partida 02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.07
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.04
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4000 6.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.2000 2.97
14.84
PEON
17.61
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2500 24.65
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.93
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.53
17.61
HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Partida 02.02.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 02.02.04.04 CONCRETO F’C= 175 KG/CM2 EN CAJA DE SUCCIÓN
m3/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 494.86
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.8000 13.20
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 8.0000 118.72
14.84
PEON
148.00
Materiales
m3
0205000004 0.6500 91.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205010004 0.5500 44.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 8.2000 192.70
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.1800 0.72
4.00
AGUA
328.42
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 4.44
148.00
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070003 1.0000 0.8000 8.00
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm
0349100010 0.5000 0.4000 6.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
18.44
Partida 02.02.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 16.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.60
16.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.5000 10.05
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5000 8.25
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.2500 3.71
14.84
PEON
22.01
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2500 24.65
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.93
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.66
22.01
HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 02.02.04.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN CAJA DE SUCCION
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.68
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.7500 0.7500 11.13
14.84
PEON
31.23
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.2630 6.18
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln
0230110011 0.0500 1.25
25.00
IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m3
0239050000 0.0090 0.04
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
9.51
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.94
31.23
HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 02.02.06.01 COMPUERTAS DE FIERRO DESLIZANTE DE 0.40x1.00x1/8"
und/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 421.76
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 8.0000 160.80
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 4.0000 59.36
14.84
PEON
220.16
Materiales
und
0226110009 1.0000 195.00
195.00
COMPUERTA DE 0.35x1.00x1/8"
195.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 6.60
220.16
HERRAMIENTAS MANUALES
6.60
Partida 02.02.06.02 REJILLA DE FIERRO PARA VENTANA DE CAPTACIÓN 0.30X0.50M
und/DIA 4.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 141.98
4.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 2.0000 40.20
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 2.0000 29.68
14.84
PEON
69.88
Materiales
und
0271040094 1.0000 70.00
70.00
REJILLA DE FIERRO DE 0.30 M X 0.50 M
70.00
Equipos
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
%MO
0337010001 3.0000 2.10
69.88
HERRAMIENTAS MANUALES
2.10
Partida 02.02.07.01 LLORADORES DE PVC DE 2"
und/DIA 40.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.09
40.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.2000 4.02
20.10
OPERARIO
4.02
Materiales
m
0273010030 0.3800 0.95
2.50
TUBO PVC SAL 2"
0.95
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.12
4.02
HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 02.02.07.02 JUNTA WATER STOCK
m/DIA 50.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.23
50.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.1600 3.22
20.10
OPERARIO
3.22
Materiales
m
0230650005 1.0500 19.95
19.00
JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6"
19.95
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.06
3.22
HERRAMIENTAS MANUALES
0.06
Partida 02.02.07.03 INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION
GLB/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 398.02
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003 1.0000 4.0000 66.00
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 1.0000 4.0000 59.36
14.84
PEON
125.36
Materiales
und
0229070035 1.0000 27.00
27.00
CANASTILLA DE BRONCE DE 2"
und
0229130010 4.0000 4.80
1.20
CINTA TEFLON
gln
0230460036 0.0200 1.80
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
und
0265150006 2.0000 34.00
17.00
NIPLE FºGº 2" x 10 CM.
und
0271040073 2.0000 32.00
16.00
UNION UNIVERSAL FºGº 2"
und
0271070036 2.0000 24.00
12.00
ADAPTADOR UPR FºGº 2"
m
0272130069 1.0500 6.30
6.00
TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4"
und
0272140019 1.0000 12.00
12.00
CODO DE 90° PVC SAP DE 3"
und
0272950003 1.0000 7.00
7.00
CONO DE REBOSE PVC 3"
und
0277000023 1.0000 120.00
120.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
268.90
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.76
125.36
HERRAMIENTAS MANUALES
3.76
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/05/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.0400 0.59
14.84
PEON
0.59
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.59
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.07
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0320 0.77
24.12
TOPOGRAFO
hh
0147010002 0.5000 0.0160 0.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 0.0640 0.95
14.84
PEON
2.04
Materiales
BOL
0229030002 0.1000 0.55
5.50
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
p2
0243000026 0.1000 0.58
5.80
ESTACA DE MADERA
gln
0254020042 0.0012 0.04
30.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1.17
Equipos
HE
0330550058 1.0000 0.0320 0.80
25.00
ESTACIÓN TOTAL
%MO
0337010001 3.0000 0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 03.01.02.02 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL
m2/DIA 30.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.97
30.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.0267 0.54
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 0.2667 3.96
14.84
PEON
4.50
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.14
4.50
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 0.5000 0.1333 1.33
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
1.47
Partida 03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 153.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
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Fecha presupuesto 24/05/2017
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
126.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO GRAVA, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 193.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0205000042 0.2500 40.00
160.00
GRAVA DE 4" A 3"
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
166.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.01.02.05 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.)
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.62
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 1.70
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.70
Partida 03.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4"
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.81
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0800 1.61
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0800 1.32
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 0.8000 11.87
14.84
PEON
14.80
Materiales
BOL
0221000000 0.4500 10.58
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 0.1260 10.08
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.0150 0.06
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.1120 0.65
5.80
REGLA DE MADERA
21.37
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.44
14.80
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.0800 1.20
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
1.64
Partida 03.01.04.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2.
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 499.31
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
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Fecha presupuesto 24/05/2017
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.0667 21.44
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 1.0667 17.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 5.3333 79.15
14.84
PEON
118.19
Materiales
m3
0205000003 0.7200 100.80
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5800 46.40
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 9.2000 216.20
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2100 0.84
4.00
AGUA
364.24
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.55
118.19
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070003 1.0000 0.5333 5.33
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm
0349100010 1.0000 0.5333 8.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
16.88
Partida 03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.86
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 1.0000 16.50
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.5000 7.42
14.84
PEON
44.02
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 2.8000 16.24
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
17.52
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.32
44.02
HERRAMIENTAS MANUALES
1.32
Partida 03.01.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.68
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.7500 0.7500 11.13
14.84
PEON
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20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
31.23
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.2630 6.18
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln
0230110011 0.0500 1.25
25.00
IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m3
0239050000 0.0090 0.04
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
9.51
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.94
31.23
HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 03.01.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM.
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.57
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.5000 0.4000 5.94
14.84
PEON
22.02
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.1630 3.83
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.0050 0.02
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
5.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.66
22.02
HERRAMIENTAS MANUALES
0.66
Partida 03.01.06.01 TUBERIA DE PVC SAL 4"
m/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.57
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0400 0.80
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.5000 0.0200 0.30
14.84
PEON
1.10
Materiales
gln
0201800002 0.0030 0.09
30.00
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC
m
0273010029 1.0500 7.35
7.00
TUBERIA PVC SAL 4"
7.44
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.03
1.10
HERRAMIENTAS MANUALES
0.03
Partida 03.01.06.02 TUBERIA PVC SAP A-5 D=2.0"
m/DIA 1,200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.61
1,200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0067 0.13
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.5000 0.0033 0.05
14.84
PEON
0.18
Materiales
gln
0230460036 0.0200 1.80
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
m
0272010018 1.0500 4.62
4.40
TUBERIA PVC CLASE 10 SP D=2"
6.42
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.01
0.18
HERRAMIENTAS MANUALES
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Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
0.01
Partida 03.01.07.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 176.60
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0229130010 8.0000 9.60
1.20
CINTA TEFLON
und
0265150101 2.0000 9.00
4.50
NIPLE PVC SAP Ø2" x 10.00 cm
und
0272030037 2.0000 24.00
12.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 2"
und
0272030042 2.0000 14.00
7.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 2"
und
0277000023 1.0000 120.00
120.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
176.60
Partida 03.01.07.02 CODO DE PVC SAP 2.0" x 90º
und/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 3.18
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0020 0.18
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
und
0272140014 1.0000 3.00
3.00
CODO DE 90° PVC SAP DE 2"
3.18
Partida 03.01.07.03 CODO DE PVC DE 4" x 90º
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.68
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0020 0.18
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
und
0272060057 1.0000 4.50
4.50
CODO DE 90° PVC SAL Ø 4"
4.68
Partida 03.01.07.04 CONO DE REBOSE BRONCE 4"
und/DIA 7.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.80
7.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0200 1.80
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
und
0272950007 1.0000 9.00
9.00
CONO DE REBOSE PVC SAP Ø 4"
10.80
Partida 03.01.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN FLOCULADOR
GLB/DIA 4.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 56.14
4.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 2.0000 40.20
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.5000 1.0000 14.84
14.84
PEON
55.04
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 1.10
55.04
HERRAMIENTAS MANUALES
1.10
Partida 03.01.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA VALVULA DE CONTRO EN - FLOCULADOR
GLB/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 324.02
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
hh
0147010002 1.0000 8.0000 160.80
20.10
OPERARIO
160.80
Materiales
und
0239990004 1.0000 160.00
160.00
TAPA SANITARIA METALICA 0.80x0.80 x 1/8" INCL CANDADO
160.00
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 3.22
160.80
HERRAMIENTAS MANUALES
3.22
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.0400 0.59
14.84
PEON
0.59
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.59
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.07
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0320 0.77
24.12
TOPOGRAFO
hh
0147010002 0.5000 0.0160 0.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 0.0640 0.95
14.84
PEON
2.04
Materiales
BOL
0229030002 0.1000 0.55
5.50
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
p2
0243000026 0.1000 0.58
5.80
ESTACA DE MADERA
gln
0254020042 0.0012 0.04
30.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1.17
Equipos
HE
0330550058 1.0000 0.0320 0.80
25.00
ESTACIÓN TOTAL
%MO
0337010001 3.0000 0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 03.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 03.02.02.02 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL
m2/DIA 30.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.97
30.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.0267 0.54
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 0.2667 3.96
14.84
PEON
4.50
Equipos
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
%MO
0337010001 3.0000 0.14
4.50
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 0.5000 0.1333 1.33
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
1.47
Partida 03.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 153.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
126.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO GRAVA, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 193.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0205000042 0.2500 40.00
160.00
GRAVA DE 4" A 3"
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
166.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.02.02.05 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE (D=30 m aprox.)
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.62
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 1.70
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.70
Partida 03.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4"
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.81
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0800 1.61
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0800 1.32
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 0.8000 11.87
14.84
PEON
14.80
Materiales
BOL
0221000000 0.4500 10.58
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
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Fecha presupuesto 24/05/2017
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
m3
0238000000 0.1260 10.08
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.0150 0.06
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.1120 0.65
5.80
REGLA DE MADERA
21.37
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.44
14.80
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.0800 1.20
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
1.64
Partida 03.02.04.01 CONCRETO F’c=175 KG/CM2
m3/DIA 18.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 416.21
18.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 0.8889 17.87
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 0.8889 14.67
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 9.0000 4.0000 59.36
14.84
PEON
91.90
Materiales
m3
0205000003 0.5600 78.40
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5400 43.20
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 8.0000 188.00
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2100 0.84
4.00
AGUA
310.44
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 2.76
91.90
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070003 1.0000 0.4444 4.44
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm
0349100010 1.0000 0.4444 6.67
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
13.87
Partida 03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.86
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 1.0000 16.50
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.5000 7.42
14.84
PEON
44.02
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 2.8000 16.24
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
17.52
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.32
44.02
HERRAMIENTAS MANUALES
1.32
Partida 03.02.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
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Fecha presupuesto 24/05/2017
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.68
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.7500 0.7500 11.13
14.84
PEON
31.23
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.2630 6.18
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln
0230110011 0.0500 1.25
25.00
IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m3
0239050000 0.0090 0.04
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
9.51
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.94
31.23
HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 03.02.06.01 TUBERIA PVC SAL D=4"
m/DIA 40.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.38
40.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.2000 4.02
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 0.5000 0.1000 1.65
16.50
OFICIAL
5.67
Materiales
gln
0201800002 0.0040 0.12
30.00
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC
und
0266030099 0.1600 1.28
8.00
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC 100mm
m
0272930015 1.0500 9.14
8.70
TUBERIA U PVC UF DESAGUE ISO 4435 S25 DN 100mm(4")
10.54
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.17
5.67
HERRAMIENTAS MANUALES
0.17
Partida 03.02.06.02 TUBERIA PVC SAP A-5 D=2.5"
m/DIA 35.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.46
35.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.2286 4.59
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.2286 3.77
16.50
OFICIAL
8.36
Materiales
gln
0230460036 0.0500 4.50
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
m
0272010053 1.0500 7.35
7.00
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=2.5".
11.85
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.25
8.36
HERRAMIENTAS MANUALES
0.25
Partida 03.02.07.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
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Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 124.60
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0229130010 8.0000 9.60
1.20
CINTA TEFLON
und
0265150101 2.0000 9.00
4.50
NIPLE PVC SAP Ø2" x 10.00 cm
und
0272030049 2.0000 18.00
9.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 1 1/2"
und
0272030064 2.0000 8.00
4.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 1 1/2"
und
0277000028 2.0000 80.00
40.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2"
124.60
Partida 03.02.07.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 176.60
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0229130010 8.0000 9.60
1.20
CINTA TEFLON
und
0265150101 2.0000 9.00
4.50
NIPLE PVC SAP Ø2" x 10.00 cm
und
0272030037 2.0000 24.00
12.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 2"
und
0272030042 2.0000 14.00
7.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 2"
und
0277000023 1.0000 120.00
120.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
176.60
Partida 03.02.07.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1"
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 82.60
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und
0229130010 8.0000 9.60
1.20
CINTA TEFLON
und
0265150102 2.0000 6.00
3.00
NIPLE PVC SAP Ø1" x 10.00 cm
und
0272030038 2.0000 14.00
7.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 1"
und
0272030041 2.0000 8.00
4.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 1"
und
0277000022 1.0000 45.00
45.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"
82.60
Partida 03.02.07.04 TEE Ø 2" PVC
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.18
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0020 0.18
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
pza
0272130072 1.0000 7.00
7.00
TEE PVC Ø 2"
7.18
Partida 03.02.07.05 TEE DE PVC SAP Ø 1 1/2"
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.18
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0020 0.18
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
pza
0272130078 1.0000 7.00
7.00
TEE PVC SAP Ø 1 1/2"
7.18
Partida 03.02.07.06 CODO DE PVC DE 4" x 90º
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.68
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0020 0.18
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
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Fecha :
und
0272060057 1.0000 4.50
4.50
CODO DE 90° PVC SAL Ø 4"
4.68
Partida 03.02.07.07 CODO DE PVC SAP DE 3" x 90º
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.68
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
gln
0230460036 0.0020 0.18
90.00
PEGAMENTO PARA PVC
und
0272060060 1.0000 6.50
6.50
CODO DE 90° PVC SAL Ø 3"
6.68
Partida 03.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS - SEDIMENTADOR
GLB/DIA 5.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : GLB 57.02
5.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.6000 32.16
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 1.6000 23.74
14.84
PEON
55.90
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 1.12
55.90
HERRAMIENTAS MANUALES
1.12
Partida 03.02.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA SEDIMENTADOR
und/DIA 4.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 221.00
4.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 2.0000 40.20
20.10
OPERARIO
40.20
Materiales
und
0239990017 1.0000 180.00
180.00
TAPA SANITARIA METALICA 0.90x0.90 x 1/8" INCL CANDADO
180.00
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.80
40.20
HERRAMIENTAS MANUALES
0.80
Partida 03.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.0400 0.59
14.84
PEON
0.59
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.59
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
m2/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.07
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0320 0.77
24.12
TOPOGRAFO
hh
0147010002 0.5000 0.0160 0.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 0.0640 0.95
14.84
PEON
2.04
Materiales
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Fecha :
BOL
0229030002 0.1000 0.55
5.50
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
p2
0243000026 0.1000 0.58
5.80
ESTACA DE MADERA
gln
0254020042 0.0012 0.04
30.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1.17
Equipos
HE
0330550058 1.0000 0.0320 0.80
25.00
ESTACIÓN TOTAL
%MO
0337010001 3.0000 0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 03.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 03.03.02.02 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL
m2/DIA 30.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.97
30.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 0.1000 0.0267 0.54
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 0.2667 3.96
14.84
PEON
4.50
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.14
4.50
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 0.5000 0.1333 1.33
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
1.47
Partida 03.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 153.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
126.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO GRAVA, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 193.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0205000042 0.2500 40.00
160.00
GRAVA DE 4" A 3"
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
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Fecha :
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
166.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.03.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.31
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.5333 7.91
14.84
PEON
7.91
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.40
7.91
HERRAMIENTAS MANUALES
0.40
Partida 03.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4"
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.81
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0800 1.61
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0800 1.32
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 0.8000 11.87
14.84
PEON
14.80
Materiales
BOL
0221000000 0.4500 10.58
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 0.1260 10.08
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.0150 0.06
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.1120 0.65
5.80
REGLA DE MADERA
21.37
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.44
14.80
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.0800 1.20
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
1.64
Partida 03.03.04.01.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - PARA PLATEAS
m3/DIA 16.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 400.62
16.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5000 8.25
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 5.0000 74.20
14.84
PEON
102.55
Materiales
m3
0205000004 0.8500 119.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205010004 0.6500 52.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 4.7000 110.45
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2600 1.04
4.00
AGUA
282.49
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.08
102.55
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.5000 5.00
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
0349100011 1.0000 0.5000 7.50
15.00
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
15.58
Partida 03.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLATEA
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Fecha :
m2/DIA 18.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.46
18.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4444 8.93
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4444 7.33
16.50
OFICIAL
16.26
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2400 24.59
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.87
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.33
16.26
HERRAMIENTAS MANUALES
0.33
Partida 03.03.04.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN PLATEA
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.04.02.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA CAJA DE ENTRADA
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 563.17
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6667 11.00
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 6.6667 98.93
14.84
PEON
136.73
Materiales
m3
0205000004 0.8500 119.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205010004 0.6500 52.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 10.0000 235.00
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2600 1.04
4.00
AGUA
407.04
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 2.73
136.73
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.6667 6.67
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
0349100010 1.0000 0.6667 10.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
19.40
Partida 03.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE ENTRADA
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.78
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
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Fecha :
hh
0147010002 1.0000 0.5333 10.72
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5333 8.80
16.50
OFICIAL
19.52
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2400 24.59
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.87
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.39
19.52
HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 03.03.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN CAJA DE ENTRADA
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.04.03.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - PREFILTRO
m3/DIA 16.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 308.32
16.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5000 8.25
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 5.0000 74.20
14.84
PEON
102.55
Materiales
BOL
0221000000 4.7000 110.45
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 1.1400 91.20
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.2600 1.04
4.00
AGUA
202.69
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.08
102.55
HERRAMIENTAS MANUALES
3.08
Partida 03.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS
m2/DIA 18.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.46
18.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4444 8.93
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4444 7.33
16.50
OFICIAL
16.26
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2400 24.59
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
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Fecha :
25.87
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.33
16.26
HERRAMIENTAS MANUALES
0.33
Partida 03.03.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MUROS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.04.04.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA CAJA DE SALIDA
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 563.17
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6667 11.00
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 6.6667 98.93
14.84
PEON
136.73
Materiales
m3
0205000004 0.8500 119.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205010004 0.6500 52.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 10.0000 235.00
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2600 1.04
4.00
AGUA
407.04
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 2.73
136.73
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.6667 6.67
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
0349100010 1.0000 0.6667 10.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
19.40
Partida 03.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJA DE SALIDA
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.78
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.5333 10.72
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5333 8.80
16.50
OFICIAL
19.52
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2400 24.59
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.87
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.39
19.52
HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
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Fecha :
Partida 03.03.04.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN CAJA DE SALIDA
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.04.05.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - COLUMNAS
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 498.80
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.0667 21.44
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 1.0667 17.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 5.3333 79.15
14.84
PEON
118.19
Materiales
m3
0205000003 0.6500 91.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5500 44.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 9.7300 228.66
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.0180 0.07
4.00
AGUA
363.73
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 3.55
118.19
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070003 1.0000 0.5333 5.33
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm
0349100010 1.0000 0.5333 8.00
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
16.88
Partida 03.03.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
m2/DIA 18.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.31
18.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4444 8.93
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4444 7.33
16.50
OFICIAL
16.26
Materiales
kg
0202000008 0.2600 0.91
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.3860 1.93
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 3.6000 20.88
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
23.72
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.33
16.26
HERRAMIENTAS MANUALES
0.33
Partida 03.03.04.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
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Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.04.06.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2 - VIGAS
m3/DIA 12.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 525.17
12.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.2800 25.73
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 2.0000 1.2800 21.12
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 6.4000 94.98
14.84
PEON
141.83
Materiales
m3
0205000003 0.6500 91.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
m3
0205010004 0.5500 44.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 9.7300 228.66
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2100 0.84
4.00
AGUA
364.50
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 2.84
141.83
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070003 1.0000 0.6400 6.40
10.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
hm
0349100010 1.0000 0.6400 9.60
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
18.84
Partida 03.03.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
m2/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 52.91
15.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.5333 10.72
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.5333 8.80
16.50
OFICIAL
19.52
Materiales
kg
0202000008 0.2600 0.91
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.3860 1.93
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 5.2000 30.16
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
33.00
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.39
19.52
HERRAMIENTAS MANUALES
0.39
Partida 03.03.04.06.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.04.07.01 CONCRETO F’C=210 KG/CM2. PARA LOSA PREFABRICADA
m3/DIA 12.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 556.94
12.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 2.0000 1.2800 25.73
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.6400 10.56
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 6.4000 94.98
14.84
PEON
131.27
Materiales
m3
0205000004 0.8500 119.00
140.00
PIEDRA CHANCADA DE 3/4"
m3
0205010004 0.6500 52.00
80.00
ARENA GRUESA
BOL
0221000000 10.0000 235.00
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.2600 1.04
4.00
AGUA
407.04
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 2.63
131.27
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349070006 1.0000 0.6400 6.40
10.00
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO
hm
0349100010 1.0000 0.6400 9.60
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
18.63
Partida 03.03.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA PREFABRICADA
m2/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.87
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.8000 13.20
16.50
OFICIAL
29.28
Materiales
kg
0202000008 0.2600 0.91
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.3860 1.93
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 5.2000 30.16
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
33.00
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.59
29.28
HERRAMIENTAS MANUALES
0.59
Partida 03.03.04.07.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA PREFABRICADA
kg/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.26
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0320 0.64
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0320 0.53
16.50
OFICIAL
1.17
Materiales
kg
0202000007 0.0600 0.21
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg
0202970044 1.0500 3.68
3.50
ACERO CORRUGADO FY=4200 GRADO 60
3.89
Equipos
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Fecha presupuesto 24/05/2017
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
%MO
0337010001 3.0000 0.04
1.17
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0348960005 1.0000 0.0320 0.16
5.00
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO
0.20
Partida 03.03.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE
m2/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.68
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.7500 0.7500 11.13
14.84
PEON
31.23
Materiales
m3
0204000000 0.0240 1.92
80.00
ARENA FINA
BOL
0221000000 0.2630 6.18
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
gln
0230110011 0.0500 1.25
25.00
IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1
m3
0239050000 0.0090 0.04
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.0200 0.12
5.80
REGLA DE MADERA
9.51
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.94
31.23
HERRAMIENTAS MANUALES
0.94
Partida 03.03.06.01 MUROS DE LADRILLO DE CANTO 9X14X24
m2/DIA 6.4500
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 79.95
6.4500
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.2403 24.93
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 0.7500 0.9302 13.80
14.84
PEON
38.73
Materiales
m3
0205010004 0.0600 4.80
80.00
ARENA GRUESA
und
0217000008 40.0000 26.00
0.65
LADRILLO DE ARCILLA DE 9x14x24 CM
BOL
0221000000 0.4080 9.59
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0239050000 0.0150 0.06
4.00
AGUA
40.45
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.77
38.73
HERRAMIENTAS MANUALES
0.77
Partida 03.03.07.01 FILTRO DE GRAVA DE 4 A 3 cm.
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.80
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERARIO
26.80
Materiales
m3
0205000042 1.0500 168.00
160.00
GRAVA DE 4" A 3"
168.00
Partida 03.03.07.02 FILTRO DE GRAVA DE 3 A 2 cm.
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.80
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERARIO
26.80
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
Materiales
m3
0205000043 1.0500 168.00
160.00
GRAVA DE 3" A 2"
168.00
Partida 03.03.07.03 FILTRO DE GRAVA DE 2 A 1 cm.
m3/DIA 6.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.80
6.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.3333 26.80
20.10
OPERARIO
26.80
Materiales
m3
0205000044 1.0500 168.00
160.00
GRAVA DE 2" A 1"
168.00
Partida 03.03.07.04 JUNTA WATER STOCK NEOPRENO 6"
m/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.75
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010003 1.0000 0.4000 6.60
16.50
OFICIAL
6.60
Materiales
m
0230650005 1.0500 19.95
19.00
JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6"
19.95
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.20
6.60
HERRAMIENTAS MANUALES
0.20
Partida 03.03.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA 2" P/LIMPIA
und/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 173.60
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
20.10
Materiales
und
0229130010 8.0000 9.60
1.20
CINTA TEFLON
und
0265150101 1.0000 4.50
4.50
NIPLE PVC SAP Ø2" x 10.00 cm
und
0272030037 1.0000 12.00
12.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 2"
und
0272030042 1.0000 7.00
7.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 2"
und
0277000023 1.0000 120.00
120.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
153.10
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.40
20.10
HERRAMIENTAS MANUALES
0.40
Partida 03.03.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASES 4" P/LIMPIA
und/DIA 1.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 446.82
1.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 8.0000 160.80
20.10
OPERARIO
160.80
Materiales
und
0229130010 4.0000 4.80
1.20
CINTA TEFLON
und
0265150105 2.0000 14.00
7.00
NIPLE PVC SAP Ø4" x 15.00 cm
und
0272030051 2.0000 28.00
14.00
UNION UNIVERSAL PVC AGUA ROSCADO 4"
und
0272030066 2.0000 16.00
8.00
UNION DE PVC SAP PRESION -ROSCA P/AGUA DE 4"
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Fecha presupuesto 24/05/2017
002
Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/06/2017 11:39:01a.m.
Fecha :
und
0277000025 1.0000 220.00
220.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
282.80
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 3.22
160.80
HERRAMIENTAS MANUALES
3.22
Partida 03.03.08.03 BRIDA DE F°G° ROMPE AGUA DE 2"(50MM)
und/DIA 5.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 163.12
5.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.6000 32.16
20.10
OPERARIO
32.16
Materiales
und
0202110003 1.0000 130.00
130.00
FIERRO F° G° DE 2"
130.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.96
32.16
HERRAMIENTAS MANUALES
0.96
Partida 03.03.08.04 BRIDA DE F°G° ROMPE AGUA DE 4"(100MM)
und/DIA 8.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 356.70
8.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 1.0000 20.10
20.10
OPERARIO
20.10
Materiales
und
0202110004 1.0500 336.00
320.00
FIERRO F° G° DE 4"
336.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.60
20.10
HERRAMIENTAS MANUALES
0.60
Partida 03.03.08.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUETA DE MADERA TRATADA
und/DIA 2.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 137.81
2.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 4.0000 80.40
20.10
OPERARIO
80.40
Materiales
und
0226110015 1.0000 55.00
55.00
COMPUERTA DE DE MADERA
55.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 2.41
80.40
HERRAMIENTAS MANUALES
2.41
Partida 03.03.08.06 ESCALINES F° G° 3/4"
und/DIA 10.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.40
10.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.8000 16.08
20.10
OPERARIO
16.08
Materiales
und
0265240007 2.0000 7.00
3.50
ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO D=3/4"
7.00
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.32
16.08
HERRAMIENTAS MANUALES
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Fecha :
0.32
Partida 03.03.08.07 NIPLE DE F°G° DE 4"
und/DIA 50.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.49
50.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.1600 2.37
14.84
PEON
2.37
Materiales
und
0265150017 1.0000 10.00
10.00
NIPLE FºGº 4" x 15 CM.
10.00
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.12
2.37
HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 03.03.09.01 PINTURA EN MUROS CON ESMALTE
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 20.68
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.04
20.10
OPERARIO
8.04
Materiales
und
0239020075 0.5000 1.90
3.80
LIJA PARA MADERA
gln
0254010017 0.1000 2.50
25.00
IMPRIMANTE PARA MUROS
gln
0254030000 0.2000 8.00
40.00
PINTURA LATEX
12.40
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.24
8.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 03.03.10.01 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA
m/DIA 48.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m 25.89
48.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.1667 3.35
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 1.0000 0.1667 2.47
14.84
PEON
5.82
Materiales
m
0230650005 1.0500 19.95
19.00
JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 6"
19.95
Equipos
%MO
0337010001 2.0000 0.12
5.82
HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 03.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
m2/DIA 200.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.61
200.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.0400 0.59
14.84
PEON
0.59
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.02
0.59
HERRAMIENTAS MANUALES
0.02
Partida 03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS
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Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE
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Fecha :
m2/DIA 250.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.07
250.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147000032 1.0000 0.0320 0.77
24.12
TOPOGRAFO
hh
0147010002 0.5000 0.0160 0.32
20.10
OPERARIO
hh
0147010004 2.0000 0.0640 0.95
14.84
PEON
2.04
Materiales
BOL
0229030002 0.1000 0.55
5.50
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
p2
0243000026 0.1000 0.58
5.80
ESTACA DE MADERA
gln
0254020042 0.0012 0.04
30.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO
1.17
Equipos
HE
0330550058 1.0000 0.0320 0.80
25.00
ESTACIÓN TOTAL
%MO
0337010001 3.0000 0.06
2.04
HERRAMIENTAS MANUALES
0.86
Partida 03.04.02.01 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 03.04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
m2/DIA 50.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.49
50.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 0.1600 2.37
14.84
PEON
2.37
Equipos
%MO
0337010001 5.0000 0.12
2.37
HERRAMIENTAS MANUALES
0.12
Partida 03.04.02.03 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO AFIRMADO, E=0.20m
m3/DIA 12.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 153.05
12.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.3333 19.79
14.84
PEON
19.79
Materiales
m3
0239050000 0.2500 1.00
4.00
AGUA
m3
0259020077 1.2500 125.00
100.00
AFIRMADO
126.00
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.59
19.79
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.6667 6.67
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7.26
Partida 03.04.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
m3/DIA 15.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 21.63
15.0000
EQ.
MO.
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Fecha :
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 2.0000 1.0667 15.83
14.84
PEON
15.83
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.47
15.83
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349030004 1.0000 0.5333 5.33
10.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
5.80
Partida 03.04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST.PROM=50M
m3/DIA 3.5000
Rendimiento Costo unitario directo por : m3 34.94
3.5000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010004 1.0000 2.2857 33.92
14.84
PEON
33.92
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 1.02
33.92
HERRAMIENTAS MANUALES
1.02
Partida 03.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 E=4"
m2/DIA 100.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 37.81
100.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.0800 1.61
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.0800 1.32
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 10.0000 0.8000 11.87
14.84
PEON
14.80
Materiales
BOL
0221000000 0.4500 10.58
23.50
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
m3
0238000000 0.1260 10.08
80.00
HORMIGON
m3
0239050000 0.0150 0.06
4.00
AGUA
p2
0243160052 0.1120 0.65
5.80
REGLA DE MADERA
21.37
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.44
14.80
HERRAMIENTAS MANUALES
hm
0349100010 1.0000 0.0800 1.20
15.00
MEZCLADORA CONCRETO 9P3
1.64
Partida 03.04.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
m2/DIA 20.0000
Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.07
20.0000
EQ.
MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh
0147010002 1.0000 0.4000 8.04
20.10
OPERARIO
hh
0147010003 1.0000 0.4000 6.60
16.50
OFICIAL
hh
0147010004 0.5000 0.2000 2.97
14.84
PEON
17.61
Materiales
kg
0202000008 0.1500 0.53
3.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg
0202010005 0.1500 0.75
5.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3",2 1/2", 2"
p2
0243940003 4.2500 24.65
5.80
MADERA PARA ENCOFRADO
25.93
Equipos
%MO
0337010001 3.0000 0.53
17.61
HERRAMIENTAS MANUALES
0.53
Partida 03.04.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2
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