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	1. S10 Página 1
Presupuesto
"AMPLIACIÓN  Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE VILLA FLORES, DISTRITO DE CANCHABAMBA - HUACAYBAMBA - HUÁNUCO'
0658001
Presupuesto
LOCALIDAD DE VILLA FLORES
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHABAMBA 15/02/2022
Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
TRABAJOS PROVISIONALES
01 16,764.48
1,176.32
1.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.40M und
01.01 1,176.32
8,588.16
64.00
ALMACEN Y OFICINA m2
01.02 134.19
7,000.00
7.00
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES mes
01.03 1,000.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02 25,065.00
22,675.34
50.18
DEMOLICION DE BUZONES DE CONCRETO m3
02.01 451.88
400.00
1,250.00
DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DESAGÜE m
02.02 0.32
994.83
60.22
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
02.03 16.52
994.83
60.22
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
02.04 16.52
SEGURIDAD Y SALUD
03 27,512.94
4,000.00
1.00
ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
glb
03.01 4,000.00
12,759.20
1.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb
03.02 12,759.20
1,335.00
1.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb
03.03 1,335.00
6,986.74
1.00
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
03.04 6,986.74
2,000.00
1.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb
03.05 2,000.00
432.00
1.00
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
glb
03.06 432.00
IMPLEMENTACION PLAN COVID 19
04 170,268.40
35,000.00
1.00
IMPLEMENTACION DEL PLAN VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19
EN EL TRABAJO
glb
04.01 35,000.00
19,049.20
1.00
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO O REINICIO DE LAS ACTIVIDADES
A SER IMPLEMENTADAS EN OBRA
glb
04.02 19,049.20
62,739.20
1.00
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE EJECUCIÓN Y FASE DE CIERRE A SER
IMPLEMENTADAS EN OBRA
glb
04.03 62,739.20
3,040.00
1.00
MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO glb
04.04 3,040.00
3,640.00
1.00
MEDIDAS PREVENTIVAS DEL PERSONAL EXTERNO A LA OBRA glb
04.05 3,640.00
46,800.00
1.00
MEDIDAS PROTECCION DEL PERSONAL CON SINTOMAS DE CONTAGIO A SER
IMPLEMENTADAS EN OBRA
glb
04.06 46,800.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
05 1,149,518.86
CAPTACION DE LADERA (02 UND)
05.01 26,336.10
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 264.19
46.79
47.26
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.01.01.01 0.99
217.40
47.26
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.01.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.02 1,187.49
500.89
15.16
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.01.02.01 33.04
57.56
20.34
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.01.02.02 2.83
28.38
2.16
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.01.02.03 13.14
300.33
18.18
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.01.02.04 16.52
300.33
18.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.01.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.01.03 6,143.44
1,439.42
19.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZANJA DE CORONACION m2
05.01.03.01 74.97
565.16
1.36
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA ZANJA DE CORONACION m3
05.01.03.02 415.56
0.90
0.02
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.01.03.03 45.06
29.99
0.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2
05.01.03.04 74.97
24.93
0.06
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3
05.01.03.05 415.56
920.63
12.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE TECHO m2
05.01.03.06 74.97
641.62
1.44
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA LOSA DE TECHO m3
05.01.03.07 445.57
499.04
1.12
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.01.03.08 445.57
186.00
0.62
MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO) m3
05.01.03.09 300.00
1,835.75
4.12
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA RELLENO m3
05.01.03.10 445.57
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01.04 8,381.44
CAMARA HUMEDA
05.01.04.01 3,653.33
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Precio S/. Parcial S/.
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MUROS
05.01.04.01.01 2,506.92
606.72
76.80
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.01.01.01 7.90
1,154.54
15.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2
05.01.04.01.01.02 74.97
745.66
1.20
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.01.01.03 621.38
LOSA DE FONDO
05.01.04.01.02 610.10
153.10
19.38
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.01.02.01 7.90
121.45
1.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO m2
05.01.04.01.02.02 74.97
335.55
0.54
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.01.02.03 621.38
LOSA DE TECHO
05.01.04.01.03 536.31
76.16
9.64
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.01.03.01 7.90
335.87
4.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO m2
05.01.04.01.03.02 74.97
124.28
0.20
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.01.03.03 621.38
CAMARA SECA
05.01.04.02 1,505.57
MUROS
05.01.04.02.01 870.36
137.30
17.38
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.02.01.01 7.90
521.79
6.96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2
05.01.04.02.01.02 74.97
211.27
0.34
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.02.01.03 621.38
LOSA DE FONDO
05.01.04.02.02 335.41
104.44
13.22
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.02.02.01 7.90
56.98
0.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO m2
05.01.04.02.02.02 74.97
173.99
0.28
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.02.02.03 621.38
LOSA DE TECHO
05.01.04.02.03 299.80
76.16
9.64
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.02.03.01 7.90
173.93
2.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO m2
05.01.04.02.03.02 74.97
49.71
0.08
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.02.03.03 621.38
ALETAS
05.01.04.03 3,222.54
510.66
64.64
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.01.04.03.01 7.90
1,692.82
22.58
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ALETAS m2
05.01.04.03.02 74.97
1,019.06
1.64
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.01.04.03.03 621.38
ARQUITECTURA
05.01.05 2,052.90
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.01.05.01 1,677.71
299.22
7.56
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.01.05.01.01 39.58
1,378.49
38.70
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.01.05.01.02 35.62
PINTURA
05.01.05.02 375.19
375.19
33.74
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
05.01.05.02.01 11.12
FILTROS
05.01.06 606.47
606.47
3.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA SELECCIONADA m3
05.01.06.01 184.90
CARPINTERIA METALICA
05.01.07 336.26
336.26
2.00
TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.01.07.01 168.13
ACCESORIOS
05.01.08 799.86
799.86
2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAPTACIÓN u
05.01.08.01 399.93
PRUEBAS Y ENSAYOS
05.01.09 215.36
215.36
8.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
05.01.09.01 26.92
CERCO DE ESTRUCTURA METALICA
05.01.10 6,348.69
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.10.01 379.00
67.12
67.80
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.01.10.01.01 0.99
311.88
67.80
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.01.10.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.10.02 144.98
75.99
2.30
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.01.10.02.01 33.04
8.15
2.88
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.01.10.02.02 2.83
15.24
1.16
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.01.10.02.03 13.14
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22.80
1.38
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.01.10.02.04 16.52
22.80
1.38
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.01.10.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.01.10.03 1,008.26
1,008.26
1.78
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN DADO DE COLUMNAS m3
05.01.10.03.01 566.44
VARIOS
05.01.10.04 4,816.45
459.22
2.00
PUERTA METÁLICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA
METÁLICA
u
05.01.10.04.01 229.61
484.56
18.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE
2"X2.5MM
u
05.01.10.04.02 26.92
3,872.67
68.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS
2"X2"OLIMPICA GALVANIZADA
m2
05.01.10.04.03 56.42
CAMARA DE REUNION (01 UND)
05.02 3,775.33
TRABAJOS PRELIMINARES
05.02.01 20.96
3.71
3.75
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.02.01.01 0.99
17.25
3.75
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.02.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02 444.61
226.06
5.70
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.02.02.01 39.66
14.50
7.40
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.02.02.02 1.96
10.77
0.82
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.02.02.03 13.14
96.64
5.85
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.02.02.04 16.52
96.64
5.85
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.02.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.02.03 69.37
27.94
0.62
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.02.03.01 45.06
22.28
0.05
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.02.03.02 445.57
14.99
0.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2
05.02.03.03 74.97
4.16
0.01
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3
05.02.03.04 415.56
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.02.04 1,755.33
MUROS
05.02.04.01 988.19
270.73
34.27
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.02.04.01.01 7.90
394.34
5.26
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.02.04.01.02 74.97
323.12
0.52
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.02.04.01.03 621.38
LOSA DE FONDO
05.02.04.02 692.59
78.21
9.90
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.02.04.02.01 7.90
452.82
6.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.02.04.02.02 74.97
161.56
0.26
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.02.04.02.03 621.38
LOSA DE TECHO
05.02.04.03 74.55
3.00
0.38
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
05.02.04.03.01 7.90
40.48
0.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.02.04.03.02 74.97
31.07
0.05
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.02.04.03.03 621.38
FILTROS
05.02.05 1.52
1.52
0.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN CAJA DE VALVULAS m3
05.02.05.01 152.43
CARPINTERIA METALICA
05.02.06 328.94
160.81
1.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.02.06.01 160.81
168.13
1.00
TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.02.06.02 168.13
ARQUITECTURA
05.02.07 544.09
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.02.07.01 447.79
139.32
3.52
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.02.07.01.01 39.58
308.47
8.66
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.02.07.01.02 35.62
PINTURA
05.02.07.02 96.30
96.30
8.66
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
05.02.07.02.01 11.12
VALVULAS Y ACCESORIOS
05.02.08 502.83
502.83
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE REUNION u
05.02.08.01 502.83
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Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
PRUEBAS Y ENSAYOS
05.02.09 107.68
107.68
4.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
05.02.09.01 26.92
LINEA DE CONDUCCIÓN (L=7,221.47)
05.03 556,440.38
TRABAJOS PRELIMINARES
05.03.01 31,222.72
7,149.26
7,221.47
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m
05.03.01.01 0.99
16,898.24
7,221.47
TRAZO Y REPLANTEO DE LA LINEA DE CONDUCCION m
05.03.01.02 2.34
7,175.22
96.48
VOLADURA EN ROCA FIJA CON EXPLOSIVOS m3
05.03.01.03 74.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.02 324,255.15
128,842.45
3,899.59
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.03.02.01 33.04
12,262.05
4,332.88
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m2
05.03.02.02 2.83
97,200.99
7,221.47
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m
05.03.02.03 13.46
11,464.85
866.58
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO m3
05.03.02.04 13.23
40,126.85
3,033.02
RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
05.03.02.05 13.23
17,178.98
1,039.89
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.03.02.06 16.52
17,178.98
1,039.89
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.03.02.07 16.52
INSTALACION DE TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION
05.03.03 190,419.16
189,419.16
7,221.47
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 1/4" m
05.03.03.01 26.23
1,000.00
1.00
ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION glb
05.03.03.02 1,000.00
PRUEBA HIDRAULICA
05.03.04 10,543.35
10,543.35
7,221.47
PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA m
05.03.04.01 1.46
CAMARA ROMPEPRESION TIPO Nº06 (18 UND)
05.04 213,896.37
TRABAJOS PRELIMINARES
05.04.01 356.36
63.11
63.75
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.04.01.01 0.99
293.25
63.75
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.04.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.02 2,924.56
1,443.52
43.69
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3
05.04.02.01 33.04
123.95
63.24
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.04.02.02 1.96
183.17
13.94
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.04.02.03 13.14
586.96
35.53
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.04.02.04 16.52
586.96
35.53
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.04.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.04.03 5,806.98
157.68
4.25
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.04.03.01 37.10
5,199.92
69.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2
05.04.03.02 74.97
70.65
0.17
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3
05.04.03.03 415.56
378.73
0.85
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.04.03.04 445.57
CONCRETO ARMADO
05.04.04 181,136.72
5,799.07
734.06
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.04.04.01 7.90
15,089.96
201.28
ENCOFRADO Y DESNCOFRADO m2
05.04.04.02 74.97
160,247.69
257.89
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.04.04.03 621.38
FILTROS
05.04.05 25.91
25.91
0.17
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN CAJA DE VALVULAS m3
05.04.05.01 152.43
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.04.06 7,612.45
2,368.47
59.84
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.04.06.01 39.58
5,243.98
147.22
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.04.06.02 35.62
CARPINTERIA METALICA
05.04.07 5,591.98
2,733.77
17.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.04.07.01 160.81
2,858.21
17.00
TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.04.07.02 168.13
ACCESORIOS
05.04.08 8,642.80
8,642.80
17.00
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CRP 6 u
05.04.08.01 508.40
PINTURA
05.04.09 1,637.09
1,637.09
147.22
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
05.04.09.01 11.12
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Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
PRUEBAS Y ENSAYOS
05.04.10 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
05.04.10.01 26.92
RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO 15 M3 (01 UND)
05.05 79,066.73
TRABAJOS PRELIMINARES
05.05.01 191.52
33.92
34.26
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.05.01.01 0.99
157.60
34.26
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.05.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.02 7,766.12
3,304.00
100.00
EXCAVACION PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL m3
05.05.02.01 33.04
67.15
34.26
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.05.02.02 1.96
14.19
1.08
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.05.02.03 13.14
2,190.39
132.59
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.05.02.04 16.52
2,190.39
132.59
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.05.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.05.03 996.73
996.73
22.12
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.05.03.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.05.04 28,900.75
ZAPATAS
05.05.04.01 4,775.01
2,214.92
280.37
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.05.04.01.01 7.90
2,560.09
4.12
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.04.01.02 621.38
LOSA DE FONDO
05.05.04.02 8,617.45
1,186.50
150.19
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.05.04.02.01 7.90
6,312.47
84.20
ENCOFRADO Y DESNCOFRADO m2
05.05.04.02.02 74.97
1,118.48
1.80
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.04.02.03 621.38
MUROS
05.05.04.03 11,348.34
3,805.90
481.76
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.05.04.03.01 7.90
4,124.85
55.02
ENCOFRADO Y DESNCOFRADO m2
05.05.04.03.02 74.97
3,417.59
5.50
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.04.03.03 621.38
LOSA DE TECHO
05.05.04.04 4,159.95
1,223.39
154.86
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.05.04.04.01 7.90
1,320.97
17.62
ENCOFRADO Y DESNCOFRADO m2
05.05.04.04.02 74.97
1,615.59
2.60
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.04.04.03 621.38
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.05.05 2,642.69
1,552.72
39.23
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.05.05.01 39.58
1,089.97
30.60
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.05.05.02 35.62
CARPINTERIA METALICA
05.05.06 1,281.66
321.62
2.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.05.06.01 160.81
400.04
1.00
ESCALERA METALICA INTERIOR u
05.05.06.02 400.04
560.00
1.00
ESCALERA METALICA EXTERIOR u
05.05.06.03 560.00
CERRAJERIA
05.05.07 20.00
20.00
1.00
CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u
05.05.07.01 20.00
PINTURA
05.05.08 18.24
18.24
1.64
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
05.05.08.01 11.12
ADITAMENTOS VARIOS
05.05.09 464.10
464.10
15.60
PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC DE 6" m
05.05.09.01 29.75
FILTROS
05.05.10 1.52
1.52
0.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN CAJA DE VALVULAS m3
05.05.10.01 152.43
VALVULAS Y ACCESORIOS
05.05.11 22,325.48
16,144.64
1.00
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN RESERVORIO u
05.05.11.01 16,144.64
1,554.19
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA EN
RESERVORIO
u
05.05.11.02 1,554.19
967.88
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA EN RESERVORIO u
05.05.11.03 967.88
1,323.57
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LIMPIA EN RESERVORIO u
05.05.11.04 1,323.57
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Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
959.33
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN RESERVORIO u
05.05.11.05 959.33
166.88
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BYPASS EN RESERVORIO u
05.05.11.06 166.88
213.22
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN
RESERVORIO
u
05.05.11.07 106.61
995.77
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN INGRESO A CLORACIÓN u
05.05.11.08 995.77
CASETA DE CLORACION
05.05.12 6,019.10
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.05.12.01 2,297.89
DADO DE CONCRETO
05.05.12.01.01 52.81
21.74
0.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.05.12.01.01.01 74.97
31.07
0.05
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.12.01.01.02 621.38
MUROS
05.05.12.01.02 881.60
226.41
28.66
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.05.12.01.02.01 7.90
462.56
6.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.05.12.01.02.02 74.97
192.63
0.31
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.12.01.02.03 621.38
LOSA DE TECHO
05.05.12.01.03 1,363.48
71.02
8.99
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.05.12.01.03.01 7.90
689.72
9.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.05.12.01.03.02 74.97
602.74
0.97
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.05.12.01.03.03 621.38
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.05.12.02 329.49
293.51
8.24
TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.05.12.02.01 35.62
35.98
1.01
TARRAJEO EN CIELO RASO CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.05.12.02.02 35.62
CARPINTERIA METALICA
05.05.12.03 2,995.12
2,995.12
1.00
PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M
SEGUN DETALLE
u
05.05.12.03.01 2,995.12
PINTURA
05.05.12.04 102.86
91.63
8.24
PINTURA ESMALTE EN INTERIORES Y EXTERIORES m2
05.05.12.04.01 11.12
11.23
1.01
PINTURA ESMALTE EN CIELO RASO m2
05.05.12.04.02 11.12
SISTEMA DE CLORACION
05.05.12.05 293.74
293.74
1.00
EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO u
05.05.12.05.01 293.74
VEREDA
05.05.13 1,496.59
1,023.92
1.79
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=0.10M m3
05.05.13.01 572.02
305.13
4.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2
05.05.13.02 74.97
167.54
27.51
BRUÑADO EN VEREDAS m
05.05.13.03 6.09
PRUEBAS Y ENSAYOS
05.05.14 283.39
188.44
7.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
05.05.14.01 26.92
94.95
15.00
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO
PARA EL LLENADO
m3
05.05.14.02 6.33
CERCO DE ESTRUCTURA METALICA
05.05.15 6,658.84
TRABAJOS PRELIMINARES
05.05.15.01 205.43
36.38
36.75
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.05.15.01.01 0.99
169.05
36.75
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.05.15.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.15.02 315.87
134.80
4.08
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.05.15.02.01 33.04
3.40
1.20
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.05.15.02.02 2.83
80.95
4.90
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.05.15.02.03 16.52
15.77
1.20
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.05.15.02.04 13.14
80.95
4.90
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.05.15.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.05.15.03 1,008.26
1,008.26
1.78
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN DADO DE COLUMNAS m3
05.05.15.03.01 566.44
VARIOS
05.05.15.04 5,129.28
229.61
1.00
PUERTA METÁLICA DE 1.20 X 2.20M UNA HOJA CON TUBO DE 2" Y MALLA
METÁLICA
u
05.05.15.04.01 229.61
 


	7. S10 Página 7
Presupuesto
"AMPLIACIÓN  Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE VILLA FLORES, DISTRITO DE CANCHABAMBA - HUACAYBAMBA - HUÁNUCO'
0658001
Presupuesto
LOCALIDAD DE VILLA FLORES
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHABAMBA 15/02/2022
Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
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349.96
13.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE
2"X2.5MM
u
05.05.15.04.02 26.92
4,549.71
80.64
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°10 COCADAS
2"X2"OLIMPICA GALVANIZADA
m2
05.05.15.04.03 56.42
LINEA DE ADUCCION (L=90.12 ML)
05.06 4,946.53
TRABAJOS PRELIMINARES
05.06.01 300.10
89.22
90.12
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
05.06.01.01 0.99
210.88
90.12
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m
05.06.01.02 2.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.06.02 3,898.43
1,429.31
43.26
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.06.02.01 33.04
255.04
90.12
REFINE Y NIVELACION ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA TUBERIA m
05.06.02.02 2.83
1,213.02
90.12
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m
05.06.02.03 13.46
143.02
10.81
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO m3
05.06.02.04 13.23
429.18
32.44
RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
05.06.02.05 13.23
214.43
12.98
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.06.02.06 16.52
214.43
12.98
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.06.02.07 16.52
TUBERIAS Y ACCESORIOS
05.06.03 698.43
698.43
90.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN LINEA DE
ADUCCION
m
05.06.03.01 7.75
PRUEBA HIDRAULICA
05.06.04 49.57
49.57
90.12
PRUEBA HIDRAULICA m
05.06.04.01 0.55
RED DE DISTRIBUCION (3,858.53 ML)
05.07 188,770.10
TRABAJOS PRELIMINARES
05.07.01 12,848.90
3,819.94
3,858.53
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
05.07.01.01 0.99
9,028.96
3,858.53
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m
05.07.01.02 2.34
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.07.02 157,730.49
61,193.05
1,852.09
EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3
05.07.02.01 33.04
10,919.64
3,858.53
REFINE Y NIVELACION ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO PARA TUBERIA m
05.07.02.02 2.83
51,935.81
3,858.53
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m
05.07.02.03 13.46
6,125.75
463.02
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO m3
05.07.02.04 13.23
18,377.40
1,389.07
RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
05.07.02.05 13.23
4,589.42
277.81
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.07.02.06 16.52
4,589.42
277.81
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.07.02.07 16.52
INSTALACION DE TUBERIAS
05.07.03 14,898.10
12,812.50
3,163.58
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC D=3/4" m
05.07.03.01 4.05
2,085.60
674.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC D=1/2" m
05.07.03.02 3.09
ACCESORIOS DE PVC
05.07.04 1,170.42
1,170.42
1.00
ACCESORIOS DE PVC INCLUIDO COLOCACION glb
05.07.04.01 1,170.42
PRUEBA HIDRAULICA
05.07.05 2,122.19
2,122.19
3,858.53
PRUEBA HIDRAULICA m
05.07.05.01 0.55
CAMARA ROMPE PRESION TIPO Nº07 (10 UND)
05.08 34,465.36
TRABAJOS PRELIMINARES
05.08.01 212.31
37.60
37.98
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.08.01.01 0.99
174.71
37.98
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.08.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.08.02 2,558.17
1,495.72
45.27
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3
05.08.02.01 33.04
65.62
33.48
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.08.02.02 1.96
396.17
30.15
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.08.02.03 13.14
300.33
18.18
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.08.02.04 16.52
300.33
18.18
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.08.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.08.03 2,260.90
83.48
2.25
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.08.03.01 37.10
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134.95
1.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2
05.08.03.02 74.97
37.40
0.09
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3
05.08.03.03 415.56
2,005.07
4.50
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.08.03.04 445.57
CONCRETO ARMADO
05.08.04 15,688.81
3,919.03
496.08
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.08.04.01 7.90
7,016.22
109.80
ENCOFRADO Y DESNCOFRADO m2
05.08.04.02 63.90
4,753.56
7.65
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
05.08.04.03 621.38
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.08.05 4,312.22
1,253.89
31.68
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.08.05.01 39.58
3,058.33
85.86
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.08.05.02 35.62
FILTROS
05.08.06 13.72
13.72
0.09
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA EN CAJA DE VALVULAS m3
05.08.06.01 152.43
ACCESORIOS
05.08.07 5,342.49
5,342.49
9.00
SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS Y ACCESORIOS CRP 7 u
05.08.07.01 593.61
CARPINTERIA METALICA
05.08.08 2,960.46
1,447.29
9.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.08.08.01 160.81
1,513.17
9.00
TAPA METALICA 0.80X0.80 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.08.08.02 168.13
PINTURA
05.08.09 954.76
954.76
85.86
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
05.08.09.01 11.12
PRUEBAS Y ENSAYOS
05.08.10 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
05.08.10.01 26.92
CONEXIONES DOMICILIARIAS (77 UND)
05.09 21,675.74
TRABAJOS PRELIMINARES
05.09.01 206.61
36.59
36.96
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.09.01.01 0.99
170.02
36.96
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.09.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.09.02 2,783.35
1,197.50
36.96
EXCAVACIONES DE ESTRUCTURAS m3
05.09.02.01 32.40
72.44
36.96
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.09.02.02 1.96
829.14
61.60
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA m
05.09.02.03 13.46
97.77
7.39
RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO m3
05.09.02.04 13.23
293.44
22.18
RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
05.09.02.05 13.23
146.53
8.87
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.09.02.06 16.52
146.53
8.87
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.09.02.07 16.52
OBRAS DE CONCRETO
05.09.03 4,460.03
1,748.78
38.81
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.09.03.01 45.06
2,309.08
30.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.09.03.02 74.97
402.17
0.71
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
05.09.03.03 566.44
ACCESORIOS
05.09.04 6,214.67
6,214.67
77.00
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 1/2'' u
05.09.04.01 80.71
CAJAS PREFABRICAS CON TAPA
05.09.05 8,011.08
8,011.08
77.00
CAJAS PRE FABRICADAS CON TAPA u
05.09.05.01 104.04
VALVULA DE PURGA (12 UND)
05.10 8,429.90
TRABAJOS PRELIMINARES
05.10.01 65.40
11.58
11.70
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.10.01.01 0.99
53.82
11.70
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.10.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.10.02 409.71
196.26
5.94
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3
05.10.02.01 33.04
18.52
9.45
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.10.02.02 1.96
22.47
1.71
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.10.02.03 13.14
86.23
5.22
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.10.02.04 16.52
86.23
5.22
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.10.02.05 16.52
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Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.10.03 3,496.70
40.55
0.90
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.10.03.01 45.06
134.95
1.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2
05.10.03.02 74.97
149.60
0.36
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3
05.10.03.03 415.56
120.30
0.27
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.10.03.04 445.57
323.87
4.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.10.03.05 74.97
1,198.04
151.65
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.10.03.06 7.90
1,529.39
2.70
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
05.10.03.07 566.44
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.10.04 1,017.35
812.18
20.52
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.10.04.01 39.58
205.17
5.76
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.10.04.02 35.62
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
05.10.05 1,349.76
1,349.76
12.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN VALVULA DE
PURGA
u
05.10.05.01 112.48
CARPINTERIA METALICA
05.10.06 1,929.72
1,929.72
12.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.10.06.01 160.81
FILTRO
05.10.07 161.26
161.26
0.90
FILTRO DE GRAVA m3
05.10.07.01 179.18
VALVULA DE CONTROL (08 UND)
05.11 10,525.05
TRABAJOS PRELIMINARES
05.11.01 28.62
5.07
5.12
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.11.01.01 0.99
23.55
5.12
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.11.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.11.02 277.00
118.94
3.60
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3
05.11.02.01 33.04
10.04
5.12
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.11.02.02 1.96
74.01
4.48
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.11.02.03 16.52
74.01
4.48
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.11.02.04 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.11.03 7,008.08
21.63
0.48
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.11.03.01 45.06
2,245.67
5.04
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.11.03.02 445.57
2,542.98
33.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.11.03.03 74.97
1,064.92
134.80
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.11.03.04 7.90
1,132.88
2.00
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
05.11.03.05 566.44
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.11.04 1,010.70
645.95
16.32
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.11.04.01 39.58
364.75
10.24
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.11.04.02 35.62
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
05.11.05 899.84
899.84
8.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN VALVULA DE
CONTROL
u
05.11.05.01 112.48
CARPINTERIA METALICA
05.11.06 1,286.48
1,286.48
8.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.11.06.01 160.81
FILTRO
05.11.07 14.33
14.33
0.08
FILTRO DE GRAVA m3
05.11.07.01 179.18
VALVULA DE AIRE (01 UND)
05.12 1,191.27
TRABAJOS PRELIMINARES
05.12.01 3.57
0.63
0.64
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
05.12.01.01 0.99
2.94
0.64
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
05.12.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.12.02 34.62
14.87
0.45
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3
05.12.02.01 33.04
1.25
0.64
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
05.12.02.02 1.96
9.25
0.56
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
05.12.02.03 16.52
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Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
9.25
0.56
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN m3
05.12.02.04 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.12.03 745.60
28.84
0.64
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
05.12.03.01 45.06
35.99
0.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADO m2
05.12.03.02 74.97
4.16
0.01
CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA DADO m3
05.12.03.03 415.56
13.37
0.03
PIEDRA ASENTADO CON CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3
05.12.03.04 445.57
365.85
4.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.12.03.05 74.97
133.12
16.85
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
05.12.03.06 7.90
164.27
0.29
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
05.12.03.07 566.44
REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.12.04 109.24
80.74
2.04
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
05.12.04.01 39.58
28.50
0.80
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
05.12.04.02 35.62
ACCESORIOS
05.12.05 135.64
135.64
1.00
SUMINISTRO E INST. DE VALVULAS Y ACCESORIOS U
05.12.05.01 135.64
CARPINTERIA METALICA
05.12.06 160.81
160.81
1.00
TAPA METALICA 0.60X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
05.12.06.01 160.81
FILTRO
05.12.07 1.79
1.79
0.01
FILTRO DE GRAVA m3
05.12.07.01 179.18
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
06 1,159,093.18
RED DE DESAGUE (L=2,356.54 ML)
06.01 363,134.88
TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 7,903.81
1,399.78
1,413.92
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.01.01.01 0.99
6,504.03
1,413.92
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.01.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02 293,423.95
60,730.82
1,838.10
EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3
06.01.02.01 33.04
193,212.71
2,356.54
ENTIBADOS Y TABLAESTACAS m
06.01.02.02 81.99
2,813.70
1,413.92
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION DE RED RECOLECCION m2
06.01.02.03 1.99
4,878.04
2,356.54
CAMA DE APOYO PARA ZANJAS TUBERIA m
06.01.02.04 2.07
20,576.88
1,555.32
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE RED DE RECOLECCION m3
06.01.02.05 13.23
5,605.90
339.34
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.01.02.06 16.52
5,605.90
339.34
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.01.02.07 16.52
TENDIDO DE TUBERIAS
06.01.03 61,807.12
RED DE RECOLECCION
06.01.03.01 58,505.73
58,505.73
2,592.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=6'' UF m
06.01.03.01.01 22.57
ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
06.01.03.02 803.46
803.46
1.00
ACCESORIOS DE INSTALACION PARA CANAL RECOLECTOR glb
06.01.03.02.01 803.46
PRUEBAS HIDRAULICA
06.01.03.03 2,497.93
2,497.93
2,356.54
PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE m
06.01.03.03.01 1.06
CONEXIONES DOMICILIARIAS (75 UND)
06.02 75,963.56
TRABAJOS PRELIMINARES
06.02.01 2,705.45
479.14
483.98
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.02.01.01 0.99
2,226.31
483.98
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.02.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.02 38,765.89
23,986.05
725.97
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS A MANO m3
06.02.02.01 33.04
948.60
483.98
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS m2
06.02.02.02 1.96
1,669.72
806.63
CAMA DE APOYO PARA ZANJAS TUBERIA m
06.02.02.03 2.07
8,323.92
629.17
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE RED DE RECOLECCION m3
06.02.02.04 13.23
1,918.80
116.15
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.02.02.05 16.52
1,918.80
116.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.02.02.06 16.52
TENDIDO DE TUBERIAS
06.02.03 34,492.22
RED DE RECOLECCION
06.02.03.01 9,195.58
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Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
9,195.58
806.63
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA D=4'' UF. m
06.02.03.01.01 11.40
ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS
06.02.03.02 23,546.25
5,423.25
75.00
ACCESORIOS DE INSTALACION PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS u
06.02.03.02.01 72.31
18,123.00
75.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA u
06.02.03.02.02 241.64
PRUEBAS HIDRAULICAS
06.02.03.03 1,750.39
1,750.39
806.63
PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGÜE m
06.02.03.03.01 2.17
BUZONES (54 UND)
06.03 147,577.60
TRABAJOS PRELIMINARES
06.03.01 341.38
60.46
61.07
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.03.01.01 0.99
280.92
61.07
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.03.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.02 11,769.30
5,513.72
166.88
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3
06.03.02.01 33.04
212.80
108.57
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN FONDO DE BUZONES m2
06.03.02.02 1.96
287.22
21.71
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE BUZONES m3
06.03.02.03 13.23
2,877.78
174.20
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.03.02.04 16.52
2,877.78
174.20
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.03.02.05 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.03 5,136.84
SOLADOS
06.03.03.01 5,136.84
5,136.84
114.00
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.03.03.01.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.03.04 114,100.97
MUROS
06.03.04.01 107,583.99
22,018.01
2,787.09
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.03.04.01.01 7.90
21,966.10
26.00
MOLDES METALICOS PARA EL ENCOFRADO DE BUZONES u
06.03.04.01.02 844.85
63,599.88
112.28
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURO m3
06.03.04.01.03 566.44
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.03.04.02 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.03.04.02.01 26.92
MEDIA CAÑA EN BUZON
06.03.04.03 6,355.46
6,355.46
11.22
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA MEDIA CAÑA EN BUZON m3
06.03.04.03.01 566.44
ARQUITECTURA
06.03.05 8,792.77
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.03.05.01 8,792.77
7,825.20
285.80
TARRAJEO EN INTERIOR CON MORTERO m2
06.03.05.01.01 27.38
967.57
32.06
PISO DE CEMENTO PULIDO EN MEDIA CAÑA CON MORTERO m2
06.03.05.01.02 30.18
CARPINTERIA METALICA
06.03.06 7,436.34
7,436.34
54.00
MARCO DE TAPA PARA BUZON u
06.03.06.01 137.71
PLANTA DE TRATAMIENTO (1.00 UND)
06.04 572,417.14
CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR (1.00 UND)
06.04.01 10,294.46
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.01.01 47.79
8.46
8.55
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.01.01.01 0.99
39.33
8.55
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.01.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.01.02 534.06
232.60
7.04
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO m3
06.04.01.02.01 33.04
4.14
0.32
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE CIMIENTOS m3
06.04.01.02.02 12.93
43.74
6.48
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.01.02.03 6.75
18.34
6.48
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.01.02.04 2.83
117.62
7.12
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.01.02.05 16.52
117.62
7.12
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.01.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.01.03 306.41
SOLADOS
06.04.01.03.01 306.41
306.41
6.80
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.04.01.03.01.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.01.04 7,013.45
LOSA DE FONDO
06.04.01.04.01 1,337.74
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405.67
51.35
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.01.04.01.01 7.90
932.07
1.50
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.01.04.01.02 621.38
MUROS
06.04.01.04.02 5,675.71
892.15
112.93
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.01.04.02.01 7.90
2,291.83
30.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2
06.04.01.04.02.02 74.97
2,491.73
4.01
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.01.04.02.03 621.38
ARQUITECTURA
06.04.01.05 2,231.23
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.04.01.05.01 1,497.80
985.94
24.91
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
06.04.01.05.01.01 39.58
511.86
14.37
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
06.04.01.05.01.02 35.62
CARPINTERIA METALICA
06.04.01.05.02 573.64
348.26
1.00
REJILLA METALICA DE 0.30X0.60M u
06.04.01.05.02.01 348.26
225.38
2.00
BANDEJA METALICA DE ESCURRIMIENTO PARA SOLIDOS u
06.04.01.05.02.02 112.69
PINTURA
06.04.01.05.03 159.79
159.79
14.37
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
06.04.01.05.03.01 11.12
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.04.01.06 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.04.01.06.01 26.92
TANQUE IMHOFF (1.00 UND)
06.04.02 314,431.66
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.02.01 378.10
66.96
67.64
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.02.01.01 0.99
311.14
67.64
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.02.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.02.02 38,090.98
19,047.23
576.49
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO m3
06.04.02.02.01 33.04
1,114.99
140.25
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE CIMIENTOS m3
06.04.02.02.02 7.95
445.77
66.04
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.02.02.03 6.75
186.89
66.04
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.02.02.04 2.83
8,648.05
523.49
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.02.02.05 16.52
8,648.05
523.49
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.02.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.02.03 3,047.86
SOLADOS
06.04.02.03.01 3,047.86
3,047.86
67.64
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.04.02.03.01.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.02.04 217,800.63
LOSA DE FONDO
06.04.02.04.01 43,275.20
21,210.00
2,684.81
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.02.04.01.01 7.90
22,065.20
35.51
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.02.04.01.02 621.38
MUROS
06.04.02.04.02 174,525.43
76,401.61
9,671.09
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.02.04.02.01 7.90
32,984.55
439.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2
06.04.02.04.02.02 74.97
65,139.27
104.83
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.02.04.02.03 621.38
INSTALACIONES SANITARIAS
06.04.02.05 23,606.29
ACCESORIOS
06.04.02.05.01 23,606.29
23,606.29
1.00
ACCESORIOS DE INSTALACION PARA TANQUE IMHOFF u
06.04.02.05.01.01 23,606.29
ARQUITECTURA
06.04.02.06 27,173.87
CARPINTERIA METALICA
06.04.02.06.01 1,949.28
1,949.28
12.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA H=1.00 M m
06.04.02.06.01.01 157.20
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.04.02.06.02 22,834.23
15,177.35
383.46
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
06.04.02.06.02.01 39.58
7,656.88
214.96
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
06.04.02.06.02.02 35.62
PINTURA
06.04.02.06.03 2,390.36
2,390.36
214.96
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
06.04.02.06.03.01 11.12
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.04.02.07 161.52
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Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.04.02.07.01 26.92
CAJA DE VALVULA DE TANQUE IMHOFF
06.04.02.08 4,172.41
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.02.08.01 9.39
1.66
1.68
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.02.08.01.01 0.99
7.73
1.68
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.02.08.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.02.08.02 381.09
155.29
4.70
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO EN ROCA SUELTA m3
06.04.02.08.02.01 33.04
11.34
1.68
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.02.08.02.02 6.75
4.75
1.68
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.02.08.02.03 2.83
93.17
5.64
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.02.08.02.04 16.52
23.37
2.94
RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE CIMIENTOS m3
06.04.02.08.02.05 7.95
93.17
5.64
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.02.08.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.02.08.03 79.31
SOLADOS
06.04.02.08.03.01 79.31
79.31
1.76
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.04.02.08.03.01.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.02.08.04 2,501.28
MUROS
06.04.02.08.04.01 2,501.28
641.64
81.22
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.02.08.04.01.01 7.90
1,331.47
17.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2
06.04.02.08.04.01.02 74.97
528.17
0.85
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.02.08.04.01.03 621.38
ARQUITECTURA
06.04.02.08.05 1,039.82
CARPINTERIA METALICA
06.04.02.08.05.01 168.12
168.12
1.00
TAPA METALICA DE 1.00MX1.00M C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
06.04.02.08.05.01.01 168.12
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.04.02.08.05.02 664.31
664.31
18.65
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
06.04.02.08.05.02.01 35.62
PINTURA
06.04.02.08.05.03 207.39
207.39
18.65
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
06.04.02.08.05.03.01 11.12
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.04.02.08.06 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.04.02.08.06.01 26.92
LECHO SECADO DE LODOS (1.00 UND)
06.04.03 40,631.48
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.03.01 120.74
21.38
21.60
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.03.01.01 0.99
99.36
21.60
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.03.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.03.02 2,367.44
963.45
29.16
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO EN ROCA SUELTA m3
06.04.03.02.01 33.04
145.80
21.60
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.03.02.02 6.75
61.13
21.60
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.03.02.03 2.83
578.03
34.99
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.03.02.04 16.52
41.00
3.12
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
06.04.03.02.05 13.14
578.03
34.99
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.03.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.03.03 871.91
SOLADOS
06.04.03.03.01 871.91
871.91
19.35
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.04.03.03.01.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.03.04 12,848.13
LOSA DE FONDO
06.04.03.04.01 4,655.09
814.96
103.16
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.03.04.01.01 7.90
3,840.13
6.18
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.03.04.01.02 621.38
MUROS
06.04.03.04.02 8,193.04
930.86
117.83
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.03.04.02.01 7.90
431.83
5.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS PARA COLUMNAS DE
MADERA
m2
06.04.03.04.02.02 74.97
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Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
358.75
0.60
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN CIMIENTOS PARA COLUMNAS DE MADERA m3
06.04.03.04.02.03 597.91
4,209.78
44.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2
06.04.03.04.02.04 95.59
2,261.82
3.64
CONCRETO FC= 280 KG/CM2 m3
06.04.03.04.02.05 621.38
FILTROS
06.04.03.05 731.28
39.65
1.29
FILTRO DE ARENA m3
06.04.03.05.01 30.74
691.63
3.86
FILTRO DE GRAVA m3
06.04.03.05.02 179.18
TECHOS Y COBERTURAS
06.04.03.06 18,110.36
1,291.30
16.20
MADERA TORNILLO D=8'' m
06.04.03.06.01 79.71
4,662.06
59.64
MADERA TORNILLO D=6'' m
06.04.03.06.02 78.17
10,461.20
68.20
MADERA TORNILLO D= 4'' m
06.04.03.06.03 153.39
1,695.80
63.92
COBERTURA CON CALAMINA GALBANIZADA m2
06.04.03.06.04 26.53
INSTALACIONES SANITARIAS
06.04.03.07 2,291.66
ACCESORIOS
06.04.03.07.01 2,291.66
2,291.66
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA LECHO DE SECADO u
06.04.03.07.01.01 2,291.66
ARQUITECTURA
06.04.03.08 3,209.20
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.04.03.08.01 2,599.94
648.32
16.38
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
06.04.03.08.01.01 39.58
1,951.62
54.79
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
06.04.03.08.01.02 35.62
PINTURA
06.04.03.08.02 609.26
609.26
54.79
PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2
06.04.03.08.02.01 11.12
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.04.03.09 80.76
80.76
3.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.04.03.09.01 26.92
FILTRO BIOLOGICO (1.00 UND)
06.04.04 156,115.80
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.04.01 323.94
57.37
57.95
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.04.01.01 0.99
266.57
57.95
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.04.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.04.02 10,927.76
4,818.55
145.84
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO m3
06.04.04.02.01 33.04
396.56
58.75
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.04.02.02 6.75
8.32
2.94
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.04.02.03 2.83
38.63
2.94
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
06.04.04.02.04 13.14
2,832.85
171.48
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.04.02.05 16.52
2,832.85
171.48
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.04.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.04.03 12,783.84
SOLADOS
06.04.04.03.01 12,783.84
2,647.28
58.75
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.04.04.03.01.01 45.06
10,136.56
1,288.00
LADRILLOS EN FALSO FONDO u
06.04.04.03.01.02 7.87
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.04.04 57,547.81
LOSA DE FONDO
06.04.04.04.01 16,559.01
4,174.91
528.47
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.04.04.01.01 7.90
12,384.10
19.93
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.04.04.01.02 621.38
MUROS
06.04.04.04.02 40,988.80
14,637.75
1,852.88
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.04.04.02.01 7.90
16,471.11
172.31
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2
06.04.04.04.02.02 95.59
9,879.94
15.90
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.04.04.02.03 621.38
FILTROS
06.04.04.05 62,024.31
62,024.31
131.86
FILTRO DE PIEDRA m3
06.04.04.05.01 470.38
INSTALACIONES SANITARIAS
06.04.04.06 5,421.31
ACCESORIOS
06.04.04.06.01 5,421.31
5,421.31
1.00
ACCESORIOS E INSTALACION DE FILTRO BIOLOGICO glb
06.04.04.06.01.01 5,421.31
ARQUITECTURA
06.04.04.07 6,925.31
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Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.04.04.07.01 6,757.19
4,874.67
123.16
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
06.04.04.07.01.01 39.58
1,882.52
52.85
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
06.04.04.07.01.02 35.62
CARPINTERIA METALICA
06.04.04.07.02 168.12
168.12
1.00
TAPA METALICA 0.80X0.60 C/LLAVE TIPO BUJIA E=3/16'' u
06.04.04.07.02.01 168.12
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.04.04.08 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.04.04.08.01 26.92
CAMARA DE CONTACTO Y CLORACION (1.00 UND)
06.04.05 9,512.50
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.05.01 35.89
6.36
6.42
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.05.01.01 0.99
29.53
6.42
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.05.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.05.02 435.60
189.65
5.74
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO m3
06.04.05.02.01 33.04
43.34
6.42
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.05.02.02 6.75
3.00
1.06
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.05.02.03 2.83
13.93
1.06
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
06.04.05.02.04 13.14
92.84
5.62
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.05.02.05 16.52
92.84
5.62
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.05.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.05.03 303.70
SOLADOS
06.04.05.03.01 303.70
303.70
6.74
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
06.04.05.03.01.01 45.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.05.04 6,532.87
LOSA DE FONDO
06.04.05.04.01 1,108.63
356.76
45.16
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.05.04.01.01 7.90
751.87
1.21
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.05.04.01.02 621.38
MUROS
06.04.05.04.02 5,424.24
1,008.36
127.64
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
06.04.05.04.02.01 7.90
3,129.62
32.74
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS m2
06.04.05.04.02.02 95.59
1,286.26
2.07
CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
06.04.05.04.02.03 621.38
INSTALACIONES SANITARIAS
06.04.05.05 572.01
ACCESORIOS
06.04.05.05.01 572.01
572.01
1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE
CONTACTO
u
06.04.05.05.01.01 572.01
ARQUITECTURA
06.04.05.06 1,470.91
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
06.04.05.06.01 1,470.91
696.73
19.56
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
06.04.05.06.01.01 35.62
774.18
19.56
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
06.04.05.06.01.02 39.58
PRUEBAS Y ENSAYOS
06.04.05.07 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
06.04.05.07.01 26.92
CONEXIONES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO (L=30.65ML)
06.04.06 2,695.95
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.06.01 442.62
78.39
79.18
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.06.01.01 0.99
364.23
79.18
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.06.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.06.02 1,012.62
596.04
18.04
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXION DEL SISTEMA m3
06.04.06.02.01 33.04
112.86
16.72
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.06.02.02 6.75
47.32
16.72
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.06.02.03 2.83
14.54
0.88
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.06.02.04 16.52
227.32
17.30
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
06.04.06.02.05 13.14
14.54
0.88
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.06.02.06 16.52
SUMINISTRO DE TUBERIA
06.04.06.03 1,240.71
 


	16. S10 Página 16
Presupuesto
"AMPLIACIÓN  Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE VILLA FLORES, DISTRITO DE CANCHABAMBA - HUACAYBAMBA - HUÁNUCO'
0658001
Presupuesto
LOCALIDAD DE VILLA FLORES
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHABAMBA 15/02/2022
Costo al
Cliente
Lugar HUANUCO - HUACAYBAMBA - CANCHABAMBA
Precio S/. Parcial S/.
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1,240.71
30.65
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 8" m
06.04.06.03.01 40.48
CERCO DE ESTRUCTURA METALICA (131.96 Ml)
06.04.07 38,735.29
TRABAJOS PRELIMINARES
06.04.07.01 442.62
78.39
79.18
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.04.07.01.01 0.99
364.23
79.18
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
06.04.07.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.07.02 2,793.59
1,220.83
36.95
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS A MANO m3
06.04.07.02.01 33.04
43.34
6.42
NIVELACION RIEGO Y COMPACTACION PARA RECIBIR LOS CIMIENTOS m2
06.04.07.02.02 6.75
18.17
6.42
REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE m2
06.04.07.02.03 2.83
732.50
44.34
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
06.04.07.02.04 16.52
46.25
3.52
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
06.04.07.02.05 13.14
732.50
44.34
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.04.07.02.06 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.04.07.03 14,147.88
6,838.78
22.17
CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO MEZ 1:10+30%PG m3
06.04.07.03.01 308.47
5,177.58
79.18
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2
06.04.07.03.02 65.39
2,131.52
6.24
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO MEZ 1:8+25%PM m3
06.04.07.03.03 341.59
VARIOS
06.04.07.04 21,351.20
21,121.59
310.11
CERCO DE ESTRUCTURA METALICA CON TUB FºGº 2''X2'' CON ANGULO ''T'' 1
1/2''X1 1/2''X1/8'' CON MALLA OLIMPICA GALVANIZADA
m2
06.04.07.04.01 68.11
229.61
1.00
PUERTA DE FIERRO GALVANIZADO u
06.04.07.04.02 229.61
SISTEMA DE SANEAMIENTO
07 43,308.60
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
07.01 24,502.15
TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 84.27
11.68
15.78
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
07.01.01.01 0.74
72.59
15.78
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
07.01.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02 262.05
101.76
3.08
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3
07.01.02.01 33.04
15.90
5.62
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m2
07.01.02.02 2.83
16.85
2.12
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
07.01.02.03 7.95
63.77
3.86
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
07.01.02.04 16.52
63.77
3.86
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
07.01.02.05 16.52
CONCRETO SIMPLE
07.01.03 1,731.09
863.72
2.80
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3
07.01.03.01 308.47
198.12
0.58
SOBRECIMIENTOS - CONCRETO 1:8 + 25% PM m3
07.01.03.02 341.59
612.05
9.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2
07.01.03.03 65.39
57.20
0.10
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURO DE DUCHA H=0.20M m3
07.01.03.04 572.02
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
07.01.04 3,770.65
754.27
30.90
VIGAS DE MADERA 3''X2'' m
07.01.04.01 24.41
717.65
29.40
CORREAS DE MADERA 2''X1 1/2" m
07.01.04.02 24.41
124.90
2.00
VENTANA DE MADERA C/MARCO DE 2" X 2" FIJA INCL. MALLA MOSQUITERA
METALICA
u
07.01.04.03 62.45
1,653.04
2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIONES u
07.01.04.04 826.52
520.79
13.52
SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA
E=0.30 MM
m2
07.01.04.05 38.52
ALBAÑILERIA
07.01.05 2,279.80
2,113.90
19.24
MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X23) SOGA CM 1:4,1.5 CM m2
07.01.05.01 109.87
165.90
21.00
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.01.05.02 7.90
CONCRETO ARMADO
07.01.06 2,086.12
VIGA COLLARIN
07.01.06.01 1,300.96
297.36
37.64
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 PARA VIGA COLLARIN kg
07.01.06.01.01 7.90
629.75
8.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA COLLARIN m2
07.01.06.01.02 74.97
373.85
0.66
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGA COLLARIN m3
07.01.06.01.03 566.44
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COLUMNAS
07.01.06.02 623.64
216.30
27.38
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
07.01.06.02.01 7.90
271.39
3.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.01.06.02.02 74.97
135.95
0.24
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
07.01.06.02.03 566.44
PRUEBAS Y ENSAYOS
07.01.06.03 161.52
161.52
6.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
07.01.06.03.01 26.92
REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.01.07 1,167.30
900.84
22.76
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, E=1.50CM m2
07.01.07.01 39.58
237.23
6.66
TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
07.01.07.02 35.62
29.23
4.80
BRUÑADO EN MUROS m
07.01.07.03 6.09
PISOS Y PAVIMENTOS
07.01.08 5,610.42
227.48
5.32
FALSO PISO DE 4" (1:10) m2
07.01.08.01 42.76
90.71
5.32
PISO CEMENTO PULIDO E=2'' BRUÑADO m2
07.01.08.02 17.05
196.42
2.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2
07.01.08.03 74.97
4,976.57
8.70
VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 E=0.10M m3
07.01.08.04 572.02
119.24
19.58
BRUÑADO EN VEREDAS m
07.01.08.05 6.09
ZOCALOS
07.01.09 2,996.00
2,996.00
13.54
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE H=0.30M m2
07.01.09.01 221.27
CARPINTERIA METALICA
07.01.10 633.66
633.66
2.00
PUERTA METALICA CON PLANCHA ESTRIADA INCLUYE CERROJO Y
BISAGRAS
u
07.01.10.01 316.83
PINTURA
07.01.11 536.20
186.18
22.76
PINTURA LATEX EN INTERIORES m2
07.01.11.01 8.18
63.50
13.54
PINTURA EN ZOCALOS m2
07.01.11.02 4.69
42.91
19.24
BARNIZ PARA LADRILLO m2
07.01.11.03 2.23
243.61
60.30
BARNIZ PARA MADERA DE TECHO m
07.01.11.04 4.04
INSTALACIONES SANITARIAS
07.01.12 2,951.81
SISTEMA DE AGUA FRIA
07.01.12.01 454.51
102.31
26.10
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m
07.01.12.01.01 3.92
115.68
4.00
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2'' pto
07.01.12.01.02 28.92
57.84
2.00
SALIDA DE DUCHA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2'' pto
07.01.12.01.03 28.92
79.46
2.00
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2" u
07.01.12.01.04 39.73
99.22
2.00
CAJA DE VALVULA EN PARED u
07.01.12.01.05 49.61
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
07.01.12.02 743.04
142.54
14.50
RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m
07.01.12.02.01 9.83
19.60
2.00
RED DE DERIVACION DESAGUE - TUB SAL 4'' m
07.01.12.02.02 9.80
106.60
4.00
SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2'' pto
07.01.12.02.03 26.65
79.28
2.00
SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4'' pto
07.01.12.02.04 39.64
63.90
2.00
SUMIDEROS DE BRONCE ROSCADO 2" u
07.01.12.02.05 31.95
112.20
2.00
SALIDAS DE PVC PARA VENTILACION DE 2" pto
07.01.12.02.06 56.10
99.22
2.00
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4'' u
07.01.12.02.07 49.61
89.22
2.00
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2'' u
07.01.12.02.08 44.61
30.48
2.00
SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2" u
07.01.12.02.09 15.24
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
07.01.12.03 1,754.26
951.68
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO BLANCO DE TANQUE BAJO u
07.01.12.03.01 475.84
245.72
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA DE AGUA FRIA u
07.01.12.03.02 122.86
556.86
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INCLUYE ACCESORIOS u
07.01.12.03.03 278.43
INSTALACIONES ELECTRICAS
07.01.13 392.78
136.52
2.00
INTERRUPTOR SIMPLE pto
07.01.13.01 68.26
116.70
2.00
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto
07.01.13.02 58.35
139.56
2.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15A u
07.01.13.03 69.78
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LAVADEROS (02 UND)
07.02 4,126.04
TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01 17.44
3.09
3.12
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
07.02.01.01 0.99
14.35
3.12
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
07.02.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.02 23.13
10.57
0.32
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURA m3
07.02.02.01 33.04
6.28
0.38
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
07.02.02.02 16.52
6.28
0.38
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
07.02.02.03 16.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.03 183.05
183.05
0.32
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PISO DE LAVADERO m3
07.02.03.01 572.02
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.04 2,169.43
807.51
103.66
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg
07.02.04.01 7.79
782.69
10.44
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.02.04.02 74.97
498.47
0.88
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m3
07.02.04.03 566.44
PRUEBAS Y ENSAYOS
07.02.04.04 80.76
80.76
3.00
PRUEBA DE CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETA) u
07.02.04.04.01 26.92
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
07.02.05 276.87
276.87
2.52
MURO DE LADRILLO KK 18H (9X13X24) SOGA CM 1:4,1.5 CM m2
07.02.05.01 109.87
REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.02.06 1,280.90
1,280.90
35.96
TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO C:A 1:4,E=1.50CM m2
07.02.06.01 35.62
ACCESORIOS
07.02.07 175.22
175.22
2.00
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LAVADERO u
07.02.07.01 87.61
INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600LT (02 UND)
07.03 14,680.41
TRABAJOS PRELIMINARES
07.03.01 198.55
35.16
35.52
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
07.03.01.01 0.99
163.39
35.52
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
07.03.01.02 4.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02 3,706.54
1,346.71
40.76
EXCAVACION DE ZANJAS PARA BIODIGESTORES m3
07.03.02.01 33.04
209.47
6.34
EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS m3
07.03.02.02 33.04
86.42
17.60
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m
07.03.02.03 4.91
196.52
24.72
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
07.03.02.04 7.95
933.71
56.52
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (50 m) m3
07.03.02.05 16.52
933.71
56.52
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
07.03.02.06 16.52
RED DE DERIVACION DE DE DESAGÜE
07.03.03 359.26
122.88
12.50
RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m
07.03.03.01 9.83
236.38
12.50
RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m
07.03.03.02 18.91
TANQUE PREFABRICADO
07.03.04 1,940.02
57.68
1.28
CONCRETO FC=100KG/CM2 PARA SOLADO m2
07.03.04.01 45.06
1,882.34
2.00
SUMINISTRO E INSTALACION BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE INC.
ACCESORIOS
u
07.03.04.02 941.17
ADITAMENTOS VARIOS
07.03.05 240.00
240.00
2.00
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" CON TAPA pza
07.03.05.01 120.00
CAMARA DE LODOS (02 UND)
07.03.06 2,847.62
CONCRETO ARMADO
07.03.06.01 2,847.62
545.78
7.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.03.06.01.01 74.97
2,061.84
3.64
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m3
07.03.06.01.02 566.44
240.00
2.00
TAPA DE CONCRETO DE 0.65X0.65 P/CAMARA DE LODOS u
07.03.06.01.03 120.00
POZO PERCOLADOR (02 UND)
07.03.07 5,388.42
CIMIENTO DE POZO PERCOLADOR
07.03.07.01 5,388.42
CONCRETO SIMPLE
07.03.07.01.01 1,464.26
611.76
1.08
PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA CIMIENTO CIRCULAR m3
07.03.07.01.01.01 566.44
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535.29
7.14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIRCULAR m2
07.03.07.01.01.02 74.97
317.21
0.56
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 PARA CIMIENTO CIRCULAR m3
07.03.07.01.01.03 566.44
TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA
07.03.07.01.02 1,967.04
1,967.04
17.64
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA 24X13X9CM DE CABEZA C/M
1:5X1.5CM CON JUNTAS VERTICALES SIN FRAGUADO
m2
07.03.07.01.02.01 111.51
CONCRETO ARMADO
07.03.07.01.03 1,372.81
508.22
69.24
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 PARA TECHO DE PERCOLADOR kg
07.03.07.01.03.01 7.34
307.38
4.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO DE PERCOLADOR m2
07.03.07.01.03.02 74.97
317.21
0.56
CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 EN TECHO DE PERCOLADOR m3
07.03.07.01.03.03 566.44
240.00
2.00
TAPA DE CONCRETO DE 0,60 x 0,60 E=0,05 M PARA POZO DE ABSORCION u
07.03.07.01.03.04 120.00
FILTROS
07.03.07.01.04 584.31
584.31
3.00
RELLENO DE GRAVA D=1/2'' m3
07.03.07.01.04.01 194.77
PRUEBAS DE LABORATORIO
08 1,500.00
1,500.00
3.00
DISEÑO DE MEZCLA u
08.01 500.00
FLETE
09 770,555.43
234,000.00
1.00
FLETE TERRESTRE glb
09.01 234,000.00
536,555.43
1.00
FLETE RURAL glb
09.02 536,555.43
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
10 30,634.12
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
10.01 64.26
64.26
3.50
RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS m3
10.01.01 18.36
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
10.02 9,246.92
7,721.12
2.00
SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES u
10.02.01 3,860.56
1,525.80
6.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDORES u
10.02.02 254.30
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
10.03 13,200.00
13,200.00
1.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb
10.03.01 13,200.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIA
10.04 2,547.42
2,547.42
3.00
TALLERES SOBRE RIESGOS Y VULNERABILIDAD u
10.04.01 849.14
PROGRAMA DE TALLERES INFORMATIVOS
10.05 3,396.56
3,396.56
4.00
TALLERES INFORMATIVOS A LOS BENEFICIARIOS u
10.05.01 849.14
PROGRAMA DE ABANDONO
10.06 2,178.96
959.76
774.00
RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS m2
10.06.01 1.24
1,219.20
80.00
REFORESTACION DE AREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO m2
10.06.02 15.24
ORGANIZACION Y CAPACITACION DE LA JASS
11 8,953.09
FORTALECIMIENT DE LA JASS
11.01 2,161.50
2,161.50
1.00
IMPLEMENTACION PARA FORTALECIMIENTO DE LA JASS glb
11.01.01 2,161.50
CAPACITACION A LA JASS
11.02 6,791.59
1,150.00
1.00
ELABORACION DE MANUALES TECNICOS Y PLAN OPERACIONAL glb
11.02.01 1,150.00
TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JASS
11.02.02 1,908.35
363.07
1.00
TALLER DE ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LA
JASS
u
11.02.02.01 363.07
363.07
1.00
TALLER DE LIDERAZGO Y GESTION u
11.02.02.02 363.07
369.07
1.00
TALLER DE ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE AOM u
11.02.02.03 369.07
444.07
1.00
TALLER DE INSTRUMENTOS DE GESTION u
11.02.02.04 444.07
369.07
1.00
TALLER DE EMISION DE RECIBOS Y CONTROL DE COBRANZAS u
11.02.02.05 369.07
TALLER DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO CALIFICADO
11.02.03 3,733.24
363.07
1.00
TALLER DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO u
11.02.03.01 363.07
574.07
1.00
TALLER DE DESINFECCION Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA u
11.02.03.02 574.07
1,376.89
1.00
TALLER DE O Y M DE CAPTACION, RESERVORIOS, REDES Y VALVULAS u
11.02.03.03 1,376.89
363.07
1.00
TALLER DE GASFITERIA BASICA Y REPARACIONES u
11.02.03.04 363.07
528.07
1.00
TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PTAR u
11.02.03.05 528.07
528.07
1.00
TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UBS u
11.02.03.06 528.07
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EDUCACION SANITARIA Y MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES
12 5,911.05
PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
12.01 5,911.05
1,150.00
1.00
ELABORACION DE MANUALES Y PLAN DE EDUCACION SANITARIA glb
12.01.01 1,150.00
626.33
1.00
TALLER DE SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN u
12.01.02 626.33
745.33
1.00
TALLER DE MANEJO DE AGUA POTABLE u
12.01.03 745.33
689.83
1.00
TALLER DE CONOCIMIENTO DE LAVADO DE MANOS u
12.01.04 689.83
796.93
1.00
TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE SS HH u
12.01.05 796.93
599.57
1.00
TALLER DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS u
12.01.06 599.57
626.33
1.00
TALLER DE DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES u
12.01.07 626.33
676.73
1.00
TALLER DE HIGIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA u
12.01.08 676.73
COSTO DIRECTO 3,409,085.15
GASTOS GENERALES CD 9.3478% 318,674.47
UTILIDAD 7% CD 238,635.96
================
COSTO PARCIAL 3,966,395.58
IGV 18% 713,951.20
===============
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 4,680,346.78
COSTO DE SUPERVISION (8%) 317,311.65
===============
COSTO TOTAL 4,997,658.43
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 33,000.00
===============
COSTO TOTAL DE INVERSION 5,030,658.43
SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTICINCO Y 15/100 SOLES
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