



Enviar búsqueda


Cargar
1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf
•
0 recomendaciones•74 vistas

L
LincolnFernandez1Seguir
PRESUPUESTOLeer menos

Leer más
Ingeniería




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 10Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión





























Recomendados
presupuesto cliente.pdf
presupuesto cliente.pdfEdwinRuncoBustamante 


presupuestocliente.pdf
presupuestocliente.pdfGiancarloSalazarSnch 


estructuras.pdf
estructuras.pdfWALTHERZAPATACARDOSO 


PRESUPUESTO GENERAL.pdf
PRESUPUESTO GENERAL.pdfJhonycesarMamanipere 


1. presupuestocliente vf1.pdf
1. presupuestocliente vf1.pdfMaritza Ramos Chicalla 


Presupuesto villa flores 2022
Presupuesto villa flores 2022JoseAvila44738 


presupuesto villa flores 2022.pdf
presupuesto villa flores 2022.pdfJoseAvila44738 


PRESUPUESTO.pdf
PRESUPUESTO.pdfssuser2c77f1 










Similar a 1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf
Presupuesto general de los 6 sectores
Presupuesto general de los 6 sectoresMayer Miranda Mautino 


PRESUPUESTO SERVICIOS.pdf
PRESUPUESTO SERVICIOS.pdfJhonycesarMamanipere 


Presupuesto alcantarillado   copia
Presupuesto alcantarillado   copiamarcialfonsecarojas 


Presupuesto alcantarillado   copia
Presupuesto alcantarillado   copiamarcialfonsecarojas 










Similar a 1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf
1. PRESUPUESTOok.pdf
1. PRESUPUESTOok.pdfDiegoBarrios58 


PRESUPUESTO PLATAFORMA.pdf
PRESUPUESTO PLATAFORMA.pdfJhonycesarMamanipere 


2. prersupuesto
2. prersupuestoCHRISTIANESPINOZAHIL 


presupuestocliente.pdf
presupuestocliente.pdfEnzoJadhiirHuapayaOr 










Similar a 1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf
presupuestodesagregadoresumen.pdf
presupuestodesagregadoresumen.pdfGabrielArmandoVilche1 


Modificiacion xd piur
Modificiacion xd piurSalahItagui 


Modificiacion xd piur
Modificiacion xd piurSalahItagui 


Presupuesto
PresupuestoJhonatan Valdez Bermudo 










Similar a 1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf
Ppto centro de salud
Ppto centro de saludrichard mamani gallegod 


Crystal reports active x designer   presupuestoclienteresumen.rpt
Crystal reports active x designer   presupuestoclienteresumen.rptLuis Padilla Julca 


presupuesto cumbe 03-19.pdf
presupuesto cumbe 03-19.pdfJhonatanAliagaContre 


Presupuesto de una pavimentacion
Presupuesto de una pavimentacionCorporaciones Amc Sac 










Más contenido relacionado
Similar a 1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf
Presupuesto general de los 6 sectores
Presupuesto general de los 6 sectoresMayer Miranda Mautino 



PRESUPUESTO SERVICIOS.pdf
PRESUPUESTO SERVICIOS.pdfJhonycesarMamanipere 



Presupuesto alcantarillado   copia
Presupuesto alcantarillado   copiamarcialfonsecarojas 



Presupuesto alcantarillado   copia
Presupuesto alcantarillado   copiamarcialfonsecarojas 



1. PRESUPUESTOok.pdf
1. PRESUPUESTOok.pdfDiegoBarrios58 



PRESUPUESTO PLATAFORMA.pdf
PRESUPUESTO PLATAFORMA.pdfJhonycesarMamanipere 



2. prersupuesto
2. prersupuestoCHRISTIANESPINOZAHIL 



presupuestocliente.pdf
presupuestocliente.pdfEnzoJadhiirHuapayaOr 



presupuestodesagregadoresumen.pdf
presupuestodesagregadoresumen.pdfGabrielArmandoVilche1 



Modificiacion xd piur
Modificiacion xd piurSalahItagui 



Modificiacion xd piur
Modificiacion xd piurSalahItagui 



Presupuesto
PresupuestoJhonatan Valdez Bermudo 



Ppto centro de salud
Ppto centro de saludrichard mamani gallegod 



Crystal reports active x designer   presupuestoclienteresumen.rpt
Crystal reports active x designer   presupuestoclienteresumen.rptLuis Padilla Julca 



presupuesto cumbe 03-19.pdf
presupuesto cumbe 03-19.pdfJhonatanAliagaContre 



Presupuesto de una pavimentacion
Presupuesto de una pavimentacionCorporaciones Amc Sac 



Presupuesto general
Presupuesto generalGian Franco Torres Nina 



Presupuesto puente
Presupuesto puenteyoeljl 



CRONOGRAMA VALORIZADO GIRUPUQUIO.pdf
CRONOGRAMA VALORIZADO GIRUPUQUIO.pdfJUANFELIZARDOARIASAL 



presupuesto
presupuestoAngela Benavente Ruelas 





Similar a 1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf (20)
Presupuesto general de los 6 sectores
Presupuesto general de los 6 sectores 


PRESUPUESTO SERVICIOS.pdf
PRESUPUESTO SERVICIOS.pdf 


Presupuesto alcantarillado   copia
Presupuesto alcantarillado   copia 


Presupuesto alcantarillado   copia
Presupuesto alcantarillado   copia 


1. PRESUPUESTOok.pdf
1. PRESUPUESTOok.pdf 


PRESUPUESTO PLATAFORMA.pdf
PRESUPUESTO PLATAFORMA.pdf 


2. prersupuesto
2. prersupuesto 


presupuestocliente.pdf
presupuestocliente.pdf 


presupuestodesagregadoresumen.pdf
presupuestodesagregadoresumen.pdf 


Modificiacion xd piur
Modificiacion xd piur 


Modificiacion xd piur
Modificiacion xd piur 


Presupuesto
Presupuesto 


Ppto centro de salud
Ppto centro de salud 


Crystal reports active x designer   presupuestoclienteresumen.rpt
Crystal reports active x designer   presupuestoclienteresumen.rpt 


presupuesto cumbe 03-19.pdf
presupuesto cumbe 03-19.pdf 


Presupuesto de una pavimentacion
Presupuesto de una pavimentacion 


Presupuesto general
Presupuesto general 


Presupuesto puente
Presupuesto puente 


CRONOGRAMA VALORIZADO GIRUPUQUIO.pdf
CRONOGRAMA VALORIZADO GIRUPUQUIO.pdf 


presupuesto
presupuesto 






Más de LincolnFernandez1
TDR N° 081-2023-MEJOR. Y AMPL. AGUA Y ALCANT. NUEVO PARAISO.docx
TDR N° 081-2023-MEJOR. Y AMPL. AGUA Y ALCANT. NUEVO PARAISO.docxLincolnFernandez1 



2.1.Ficha tecnica  Bolsacreto.pdf
2.1.Ficha tecnica  Bolsacreto.pdfLincolnFernandez1 



02.EETT_CANAL.docx
02.EETT_CANAL.docxLincolnFernandez1 



2.-A.C.U-02.pdf
2.-A.C.U-02.pdfLincolnFernandez1 



Geomalla-Uniaxial-120.pdf
Geomalla-Uniaxial-120.pdfLincolnFernandez1 



EX Aplaz ALB 2021-2.docx
EX Aplaz ALB 2021-2.docxLincolnFernandez1 





Más de LincolnFernandez1 (6)
TDR N° 081-2023-MEJOR. Y AMPL. AGUA Y ALCANT. NUEVO PARAISO.docx
TDR N° 081-2023-MEJOR. Y AMPL. AGUA Y ALCANT. NUEVO PARAISO.docx 


2.1.Ficha tecnica  Bolsacreto.pdf
2.1.Ficha tecnica  Bolsacreto.pdf 


02.EETT_CANAL.docx
02.EETT_CANAL.docx 


2.-A.C.U-02.pdf
2.-A.C.U-02.pdf 


Geomalla-Uniaxial-120.pdf
Geomalla-Uniaxial-120.pdf 


EX Aplaz ALB 2021-2.docx
EX Aplaz ALB 2021-2.docx 









Último
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 DeltecoJavier Torres Merino 



Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdfPAOLAHENRYIBARRA1 



Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptxNicolas Ricardo Archila Gomez 



CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdfElizabethTapia75 



Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdfThane Heins 



Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdftutorsti 



Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTOfredyflores58 



Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTOfredyflores58 



Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptxregina529778 



Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTOfredyflores58 



Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguromatepura 





Último (11)
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco 


Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf 


Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx 


CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf 


Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf 


Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf 


Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO 


Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO 


Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx 


Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO 


Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro 








1.-Presupuesto-Alt.-01.pdf

	1. S10 Página 1
Presupuesto
"INSTALACION  DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIAMASGA, DISTRITO DE HUACHIS,
PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH"
0602012
Presupuesto
ALTERNATIVA 01
001
Subpresupuesto
ANTAMINA 07/07/2016
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - HUACHIS
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES
01 8,137.41
2,100.00
1.00
ALMACEN DE OBRA EN MATEC glb
01.01 2,100.00
1,934.00
50.00
INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL Y/O DEPOSITO (EN HUARIMASGA)m2
01.02 38.68
3,000.00
2.00
SERVICIOS HIGENICOS PARA EL PERSONAL u
01.03 1,500.00
1,103.41
1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.60 m u
01.04 1,103.41
TRABAJOS PRELIMINARES
02 28,470.08
9,800.00
1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS.
glb
02.01 9,800.00
9,426.56
4,576.00
DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO m2
02.02 2.06
9,243.52
4,576.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL m2
02.03 2.02
LINEA DE CONDUCCION
03 643,199.62
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 20,132.74
20,132.74
4,534.40
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
03.01.01 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02 623,066.88
115,461.29
2,104.27
EXCAVACION DE ZANJA, EN TERRENO NATURAL m3
03.02.01 54.87
18,413.19
204.16
EXCAVACION DE ZANJA, EN ROCA FRAGMENTADA m3
03.02.02 90.19
50,965.64
412.21
EXCAVACION DE ZANJA, EN ROCA m3
03.02.03 123.64
7,497.05
191.30
CONFORMACION DE PLATAFORMA EN TERRENO NATURAL m3
03.02.04 39.19
848.56
18.56
CONFORMACION DE PLATAFORMA EN ROCA FRAGMENTADA m3
03.02.05 45.72
2,055.98
37.47
CONFORMACION DE PLATAFORMA EN ROCA m3
03.02.06 54.87
15,720.99
2,318.73
REFINE, NIVELACION DE ZANJA m2
03.02.07 6.78
39,473.97
1,854.98
CAMA DE APOYO E=0.10 M m
03.02.08 21.28
117,611.43
1,558.18
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
03.02.09 75.48
17,399.57
519.39
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROPIO m3
03.02.10 33.50
217,004.40
3,834.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE HDPE DE D=200 mm m
03.02.11 56.60
13,236.11
288.18
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE HDPE DE D=160 mm m
03.02.12 45.93
7,378.70
4,122.18
PRUEBA HIDRAULICA m
03.02.13 1.79
CAPTACION (01 UNID)
04 11,673.06
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 319.68
319.68
72.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
04.01.01 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02 1,495.86
906.45
16.52
EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO m3
04.02.01 54.87
589.41
21.48
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D=30 M. (30% ESPONJAMIENTO) m3
04.02.02 27.44
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.03 4,582.95
855.26
14.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
04.03.01 60.40
3,039.24
6.59
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 FONDO, MUROS Y TECHO DE CAPTACION m3
04.03.02 461.19
688.45
147.42
ACERO DE REFUERZO F=4200Kg/Cm2 - FONDO, MUROS Y TECHO DE
CAPTACION
kg
04.03.03 4.67
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.04 3,613.34
141.41
5.32
SOLADO DE CONCRETO E=5cm m2
04.04.01 26.58
2,168.19
31.17
MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENT. E=10 cm. Cº f'c = 175kg/cm2 m2
04.04.02 69.56
1,303.74
6.45
MAMPOSTERIA DE PIEDRA MURO, C° F'c =175Kg/cm2 + 70% PG m3
04.04.03 202.13
REVOQUES Y ENLUCIDOS
04.05 1,267.56
633.78
15.75
TARRAJEO INTERIOR EN CAPTACION M 1:1, E: 1.5cm m2
04.05.01 40.24
633.78
15.75
TARRAJEO EXTERIOR EN CAPTACION M 1:1, E: 1.5cm m2
04.05.02 40.24
CARPINTERIA METALICA
04.06 393.67
189.30
1.00
REJILLA DE CAPTACION 0.4X0.2 u
04.06.01 189.30
204.37
1.00
TAPA METALICA EN ALIVIADERO DE 0.40 X 0.40 M u
04.06.02 204.37
DESARENADOR Y CAMARA DE CARGA
05 3,438.17
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01 319.68
319.68
72.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
05.01.01 4.44
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001
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Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - HUACHIS
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02 433.96
224.97
4.10
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
05.02.01 54.87
98.88
1.31
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
05.02.02 75.48
22.03
4.32
REFINE Y NIVELACION m2
05.02.03 5.10
88.08
3.21
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=30M m3
05.02.04 27.44
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.03 2,055.47
1,144.86
17.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
05.03.01 64.03
575.74
1.34
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
05.03.02 429.66
334.87
70.35
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2. kg
05.03.03 4.76
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
05.04 379.06
379.06
9.42
TARRAJEO INTERIOR M 1:4 DE MUROS m2
05.04.01 40.24
CARPINTERIA DE MADERA
05.05 250.00
250.00
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES. METALICOS glb
05.05.01 250.00
CANAL DE ADUCCION
06 14,027.36
TRABAJOS PRELIMINARES
06.01 266.40
266.40
60.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
06.01.01 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02 1,882.66
1,056.25
19.25
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
06.02.01 54.87
55.96
2.75
RELLENO Y COMPACT. CON MATERIAL PROPIO m3
06.02.02 20.35
259.70
35.00
REFINE Y NIVELACION m2
06.02.03 7.42
510.75
18.98
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
06.02.04 26.91
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.03 11,650.66
3,990.40
80.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
06.03.01 49.88
4,833.68
11.25
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
06.03.02 429.66
2,826.58
593.82
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2. kg
06.03.03 4.76
JUNTAS DE DILATACION
06.04 227.64
227.64
16.80
JUNTAS DE DILATACIÓN m
06.04.01 13.55
TRASVASE
07 122,063.35
TRASVASE L=20.00M (01 UNID)
07.01 36,686.72
TORRES
07.01.01 13,399.61
TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 149.15
64.79
19.00
LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2
07.01.01.01.01 3.41
84.36
19.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
07.01.01.01.02 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.01.02 4,932.04
921.82
16.80
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.01.01.02.01 54.87
103.74
8.40
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
07.01.01.02.02 12.35
26.86
1.32
RELLENO Y COMPACT. CON MATERIAL PROPIO m3
07.01.01.02.03 20.35
1,251.44
25.55
CORTE EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.01.01.02.04 48.98
2,628.18
49.30
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
07.01.01.02.05 53.31
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.01.01.03 234.44
234.44
8.82
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
07.01.01.03.01 26.58
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.01.01.04 7,546.26
ZAPATAS
07.01.01.04.01 3,349.62
2,962.93
5.29
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
07.01.01.04.01.01 560.10
386.69
83.70
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.01.01.04.01.02 4.62
VIGAS
07.01.01.04.02 774.68
252.05
0.45
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
07.01.01.04.02.01 560.10
236.93
4.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.01.01.04.02.02 49.88
285.70
61.84
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.01.01.04.02.03 4.62
COLUMNAS
07.01.01.04.03 3,421.96
952.17
1.70
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
07.01.01.04.03.01 560.10
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Item Descripción Und. Metrado
1,185.15
23.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.01.01.04.03.02 49.88
1,284.64
278.06
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.01.01.04.03.03 4.62
CARPINTERIA METALICA
07.01.01.05 537.72
537.72
2.00
CARRIL DE DILATACION u
07.01.01.05.01 268.86
CAMARA DE ANCLAJE
07.01.02 12,821.18
TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.02.01 67.23
67.23
19.60
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
07.01.02.01.01 3.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.02 3,317.21
1,669.15
30.42
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.01.02.02.01 54.87
111.15
9.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
07.01.02.02.02 12.35
13.31
7.92
NIVELACION Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m2
07.01.02.02.03 1.68
1,523.60
28.58
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
07.01.02.02.04 53.31
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.01.02.03 9,222.07
251.18
9.45
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
07.01.02.03.01 26.58
8,970.89
23.63
CONCRETO SIMPLE F'C=140KG/CM2 m3
07.01.02.03.02 379.64
REFUERZO DE ANCLAJE
07.01.02.04 214.67
214.67
3.30
REFUERZO DE ANCLAJE PERFIL W6X9 m
07.01.02.04.01 65.05
CONTRAVIENTOS
07.01.03 2,213.17
TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.03.01 4.94
4.94
1.44
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
07.01.03.01.01 3.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.03.02 219.21
91.08
1.66
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.01.03.02.01 54.87
17.78
1.44
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
07.01.03.02.02 12.35
110.35
2.07
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
07.01.03.02.03 53.31
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.01.03.03 383.80
383.80
1.44
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
07.01.03.03.01 266.53
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, PARA ANCLAJE
07.01.03.04 157.76
157.76
4.00
ACERO CORRUGADO 3/4" CON ANTICORROSIVO u
07.01.03.04.01 39.44
INSTALACION DE CABLES DE ACERO Y ACCESORIOS
07.01.03.05 1,447.46
1,169.98
41.80
INSTALACION DE CABLE DE ACERO D=1/4", DE CONTRAVIENTO m
07.01.03.05.01 27.99
277.48
14.00
CONEXION DE CABLE DE ACERO D=1/4", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE u
07.01.03.05.02 19.82
MONTAJE DE CABLES DE ACERO Y ACCESORIOS
07.01.04 5,481.31
CABLES PRINCIPALES
07.01.04.01 932.33
932.33
23.32
CABLE DE ACERO D=3/4" SERIE 6X19 TIPO COBRA ALMA DE FIBRA m
07.01.04.01.01 39.98
FIJADORES
07.01.04.02 2,296.94
523.34
13.09
CABLE DE ACERO D=3/4" SERIE 6X19 TIPO COBRA ALMA DE FIBRA m
07.01.04.02.01 39.98
1,773.60
30.00
GRAPAS D=3/4" PARA SUJECION DE CABLE u
07.01.04.02.02 59.12
PENDOLAS
07.01.04.03 2,252.04
597.03
18.81
CABLE DE ACERO D=1/4" SERIE 6X19 TIPO COBRA ALMA DE FIBRA m
07.01.04.03.01 31.74
758.79
9.00
CONEXION PARTE SUPERIOR ABRAZADERA CON PLATINA 4"X3/8" (INC.
PERNOS)
u
07.01.04.03.02 84.31
616.50
9.00
CONEXION PARTE INFERIOR ABRAZADERA CON PLATINA 4"X3/8" CIRCULAR
AL DIAMETRO DEL TUBO (INC. PERNOS)
u
07.01.04.03.03 68.50
279.72
36.00
GRAPAS D=1/4" PARA SUJECION DE CABLE(SUP. E INF.) u
07.01.04.03.04 7.77
INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=200mm
07.01.05 2,771.45
1,698.00
30.00
SUMINISTRO E INSTALAC.DE TUBERIA m
07.01.05.01 56.60
1,073.45
1.00
LANZAMIENTO DE TUBERIA glb
07.01.05.02 1,073.45
TRASVASE L=60.00m (01 UNID)
07.02 85,376.63
TORRES
07.02.01 29,518.91
TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 140.67
61.11
17.92
LIMPIEZA DE TERRENO EN FORMA MANUAL m2
07.02.01.01.01 3.41
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79.56
17.92
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
07.02.01.01.02 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.01.02 4,609.83
1,966.54
35.84
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.02.01.02.01 54.87
221.31
17.92
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
07.02.01.02.02 12.35
496.18
16.49
RELLENO Y NIVELACION DE ZANJACON MATERIAL PROPIO m3
07.02.01.02.03 30.09
449.64
9.18
CORTE EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.02.01.02.04 48.98
712.23
23.67
RELLENO Y NIVELACION DE RASANTE CON MATERIAL PROPIO m3
07.02.01.02.05 30.09
763.93
14.33
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
07.02.01.02.06 53.31
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.01.03 476.31
476.31
17.92
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
07.02.01.03.01 26.58
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.01.04 24,292.10
ZAPATAS
07.02.01.04.01 13,928.46
12,647.06
22.58
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
07.02.01.04.01.01 560.10
1,281.40
277.36
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.02.01.04.01.02 4.62
VIGAS
07.02.01.04.02 1,878.91
677.72
1.21
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
07.02.01.04.02.01 560.10
473.86
9.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.02.01.04.02.02 49.88
727.33
157.43
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.02.01.04.02.03 4.62
COLUMNAS
07.02.01.04.03 7,947.01
2,632.47
4.70
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
07.02.01.04.03.01 560.10
2,458.09
49.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
07.02.01.04.03.02 49.88
2,856.45
618.28
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
07.02.01.04.03.03 4.62
CARPINTERIA METALICA
07.02.01.04.04 537.72
537.72
2.00
CARRIL DE DILATACION u
07.02.01.04.04.01 268.86
CAMARA DE ANCLAJE
07.02.02 27,356.79
TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.02.01 103.72
103.72
30.24
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
07.02.02.01.01 3.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.02.02 6,276.20
2,921.83
53.25
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.02.02.02.01 54.87
205.50
16.64
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
07.02.02.02.02 12.35
8.38
4.99
NIVELACION Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m2
07.02.02.02.03 1.68
3,140.49
58.91
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
07.02.02.02.04 53.31
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.02.03 20,658.12
442.29
16.64
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
07.02.02.03.01 26.58
20,215.83
53.25
CONCRETO SIMPLE F'C=140KG/CM2 m3
07.02.02.03.02 379.64
REFUERZO DE ANCLAJE
07.02.02.04 318.75
318.75
4.90
REFUERZO DE ANCLAJE PERFIL W6X9 m
07.02.02.04.01 65.05
CONTRAVIENTOS
07.02.03 6,936.29
TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.03.01 13.72
13.72
4.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
07.02.03.01.01 3.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.03.02 632.64
263.38
4.80
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
07.02.03.02.01 54.87
49.40
4.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
07.02.03.02.02 12.35
319.86
6.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
07.02.03.02.03 53.31
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.03.03 1,066.12
1,066.12
4.00
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
07.02.03.03.01 266.53
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60, PARA ANCLAJE
07.02.03.04 157.76
157.76
4.00
ACERO CORRUGADO 3/4" CON ANTICORROSIVO u
07.02.03.04.01 39.44
INSTALACION DE CABLES DE ACERO Y ACCESORIOS
07.02.03.05 5,066.05
3,224.65
121.00
INSTALACION DE CABLE DE ACERO D=3/8", DE CONTRAVIENTO m
07.02.03.05.01 26.65
1,841.40
30.00
CONEXION DE CABLE DE ACERO D=3/8", CON ESTRUCTURA DE SOPORTE u
07.02.03.05.02 61.38
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MONTAJE DE CABLES DE ACERO Y ACCESORIOS
07.02.04 16,529.19
CABLES PRINCIPALES
07.02.04.01 2,635.62
2,635.62
65.40
CABLE DE ACERO D=1 1/4" SERIE 6X19 TIPO COBRA ALMA DE FIBRA m
07.02.04.01.01 40.30
FIJADORES
07.02.04.02 1,791.35
1,072.79
26.62
CABLE DE ACERO D=1 1/4" SERIE 6X19 TIPO COBRA ALMA DE FIBRA m
07.02.04.02.01 40.30
718.56
36.00
GRAPAS D=1 1/4" PARA SUJECION DE CABLE u
07.02.04.02.02 19.96
PENDOLAS
07.02.04.03 12,102.22
5,032.89
85.71
CABLE DE ACERO D=3/8" SERIE 6X19 TIPO COBRA ALMA DE FIBRA m
07.02.04.03.01 58.72
2,444.99
29.00
CONEXION PARTE SUPERIOR ABRAZADERA CON PLATINA 4"X3/8" (INC.
PERNOS)
u
07.02.04.03.02 84.31
1,986.50
29.00
CONEXION PARTE INFERIOR ABRAZADERA CON PLATINA 4"X3/8" CIRCULAR
AL DIAMETRO DEL TUBO (INC. PERNOS)
u
07.02.04.03.03 68.50
2,637.84
174.00
GRAPAS D=3/8" PARA SUJECION DE CABLE(SUP. E INF.) u
07.02.04.03.04 15.16
INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=200mm
07.02.05 5,035.45
3,962.00
70.00
SUMINISTRO E INSTALAC.DE TUBERIA m
07.02.05.01 56.60
1,073.45
1.00
LANZAMIENTO DE TUBERIA glb
07.02.05.02 1,073.45
TOMA LATERAL
08 12,569.03
TRABAJOS PRELIMINARES
08.01 36.01
36.01
8.11
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.01.01 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02 907.98
563.51
10.27
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
08.02.01 54.87
19.62
0.26
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
08.02.02 75.48
50.18
9.84
NIVELACION Y REFINE m2
08.02.03 5.10
274.67
10.01
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=30M m3
08.02.04 27.44
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.03 3,293.45
132.90
5.00
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
08.03.01 26.58
696.65
10.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
08.03.02 64.03
1,781.51
3.49
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3
08.03.03 510.46
682.39
143.36
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2. kg
08.03.04 4.76
CARPINTERIA METALICA
08.04 2,541.40
1,395.70
5.00
TAPA METALICA -TOMA LATERAL u
08.04.01 279.14
1,145.70
5.00
TAPA METALICA -CASETA u
08.04.02 229.14
VALVULA
08.05 5,790.19
47.84
1.80
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
08.05.01 26.58
89.78
1.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
08.05.02 49.88
3,298.70
5.00
VALVULA TIPO MARIPOSA u
08.05.03 659.74
2,169.52
23.50
TUBO DE PVC-SAL, C-10 DE D=4" m
08.05.04 92.32
184.35
4.35
TUBERIA HDPE, D=8" m
08.05.05 42.38
CAMARA ROMPE - PRESION
09 8,414.87
TRABAJOS PRELIMINARES
09.01 40.76
40.76
9.18
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
09.01.01 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02 808.27
477.92
8.71
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
09.02.01 54.87
5.29
0.26
RELLENO Y COMPACT. CON MATERIAL PROPIO m3
09.02.02 20.35
46.82
9.18
NIVELACION Y REFINE m2
09.02.03 5.10
278.24
10.14
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=30M m3
09.02.04 27.44
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.03 4,807.42
191.38
7.20
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
09.03.01 26.58
1,212.08
24.30
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
09.03.02 49.88
2,570.86
4.59
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
09.03.03 560.10
833.10
175.02
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2. kg
09.03.04 4.76
 


	6. S10 Página 6
Presupuesto
"INSTALACION  DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIAMASGA, DISTRITO DE HUACHIS,
PROVINCIA DE HUARI - REGIÓN ANCASH"
0602012
Presupuesto
ALTERNATIVA 01
001
Subpresupuesto
ANTAMINA 07/07/2016
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - HUACHIS
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
CARPINTERIA METALICA
09.04 2,594.97
1,928.40
3.00
TAPA METALICA - CRP u
09.04.01 642.80
666.57
3.00
TAPA METALICA - CASETA u
09.04.02 222.19
DADO DE CONCRETO
09.05 163.45
13.29
0.50
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
09.05.01 26.58
26.94
0.54
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
09.05.02 49.88
123.22
0.22
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3
09.05.03 560.10
CRUCES AEREOS RETICULARES
10 29,883.48
CRUCE AEREO RETICULAR L=7.80 (2 UNID)
10.01 6,514.95
TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01 31.40
13.64
4.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
10.01.01.01 3.41
17.76
4.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
10.01.01.02 4.44
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
10.01.02 503.62
293.37
5.45
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
10.01.02.01 53.83
49.40
4.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
10.01.02.02 12.35
160.85
6.81
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
10.01.02.03 23.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.01.03 1,383.00
106.32
4.00
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
10.01.03.01 26.58
1,276.68
4.79
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
10.01.03.02 266.53
CARPINTERIA METALICA
10.01.04 2,997.13
1,640.81
15.60
ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA L=7.80m m
10.01.04.01 105.18
505.44
8.00
HABILITACION E INSTALACION DE PLANCHA METALICA 0.15X0.50, E=1/4",
INCLUYE PERNOS
u
10.01.04.02 63.18
850.88
16.00
UNION DE ESTRUCTURAS CON PLANCHA METALICA 0.10 X 0.30, E=3/16",
INCLUYE PERNOS
u
10.01.04.03 53.18
REFUERZO DE ANCLAJE
10.01.05 95.03
56.45
15.68
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE APOYOS kg
10.01.05.01 3.60
38.58
8.69
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE TUBERIAS kg
10.01.05.02 4.44
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y TUBERIA
10.01.06 1,504.77
568.15
15.60
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS TIPO CELOSIA m
10.01.06.01 36.42
936.62
15.60
INSTALACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA HDPE D=8" m
10.01.06.02 60.04
CRUCE AEREO RETICULAR L=8.40 (1 UNID)
10.02 3,321.54
TRABAJOS PRELIMINARES
10.02.01 15.70
6.82
2.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
10.02.01.01 3.41
8.88
2.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
10.02.01.02 4.44
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
10.02.02 202.19
114.66
2.13
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
10.02.02.01 53.83
24.70
2.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
10.02.02.02 12.35
62.83
2.66
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
10.02.02.03 23.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.02.03 692.83
53.16
2.00
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
10.02.03.01 26.58
639.67
2.40
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
10.02.03.02 266.53
CARPINTERIA METALICA
10.02.04 1,553.02
874.86
8.40
ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA L=8.40m m
10.02.04.01 104.15
252.72
4.00
HABILITACION E INSTALACION DE PLANCHA METALICA 0.15X0.50, E=1/4",
INCLUYE PERNOS
u
10.02.04.02 63.18
425.44
8.00
UNION DE ESTRUCTURAS CON PLANCHA METALICA 0.10 X 0.30, E=3/16",
INCLUYE PERNOS
u
10.02.04.03 53.18
REFUERZO DE ANCLAJE
10.02.05 47.53
28.22
7.84
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE APOYOS kg
10.02.05.01 3.60
19.31
4.35
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE TUBERIAS kg
10.02.05.02 4.44
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y TUBERIA
10.02.06 810.27
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305.93
8.40
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS TIPO CELOSIA m
10.02.06.01 36.42
504.34
8.40
INSTALACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA HDPE D=8" m
10.02.06.02 60.04
CRUCE AEREO RETICULAR L=9.00m (03 UNID)
10.03 11,044.01
TRABAJOS PRELIMINARES
10.03.01 47.10
20.46
6.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
10.03.01.01 3.41
26.64
6.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
10.03.01.02 4.44
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
10.03.02 749.39
436.02
8.10
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
10.03.02.01 53.83
74.10
6.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
10.03.02.02 12.35
239.27
10.13
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
10.03.02.03 23.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.03.03 2,075.83
159.48
6.00
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
10.03.03.01 26.58
1,916.35
7.19
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
10.03.03.02 266.53
CARPINTERIA METALICA
10.03.04 5,379.24
3,344.76
27.00
ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA L=9.00m m
10.03.04.01 123.88
758.16
12.00
HABILITACION E INSTALACION DE PLANCHA METALICA 0.15X0.50, E=1/4",
INCLUYE PERNOS
u
10.03.04.02 63.18
1,276.32
24.00
UNION DE ESTRUCTURAS CON PLANCHA METALICA 0.10 X 0.30, E=3/16",
INCLUYE PERNOS
u
10.03.04.03 53.18
REFUERZO DE ANCLAJE
10.03.05 188.03
84.67
23.52
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE APOYOS kg
10.03.05.01 3.60
103.36
23.28
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE TUBERIAS kg
10.03.05.02 4.44
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y TUBERIA
10.03.06 2,604.42
983.34
27.00
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS TIPO CELOSIA m
10.03.06.01 36.42
1,621.08
27.00
INSTALACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA HDPE D=8" m
10.03.06.02 60.04
CRUCE AEREO RETICULAR L=9.60m (01UNID)
10.04 3,712.39
TRABAJOS PRELIMINARES
10.04.01 15.70
6.82
2.00
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
10.04.01.01 3.41
8.88
2.00
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
10.04.01.02 4.44
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
10.04.02 187.30
104.97
1.95
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
10.04.02.01 53.83
24.70
2.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
10.04.02.02 12.35
57.63
2.44
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
10.04.02.03 23.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.04.03 692.83
53.16
2.00
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
10.04.03.01 26.58
639.67
2.40
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
10.04.03.02 266.53
CARPINTERIA METALICA
10.04.04 1,843.02
1,164.86
9.60
ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA L=9.60m m
10.04.04.01 121.34
252.72
4.00
HABILITACION E INSTALACION DE PLANCHA METALICA 0.15X0.50, E=1/4",
INCLUYE PERNOS
u
10.04.04.02 63.18
425.44
8.00
UNION DE ESTRUCTURAS CON PLANCHA METALICA 0.10 X 0.30, E=3/16",
INCLUYE PERNOS
u
10.04.04.03 53.18
REFUERZO DE ANCLAJE
10.04.05 47.53
28.22
7.84
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE APOYOS kg
10.04.05.01 3.60
19.31
4.35
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE TUBERIAS kg
10.04.05.02 4.44
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y TUBERIA
10.04.06 926.01
349.63
9.60
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS m
10.04.06.01 36.42
576.38
9.60
INSTALACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA HDPE D=8" m
10.04.06.02 60.04
CRUCE AEREO RETICULAR L=12.00m (01 UNID)
10.05 5,290.59
TRABAJOS PRELIMINARES
10.05.01 22.61
9.82
2.88
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
10.05.01.01 3.41
12.79
2.88
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
10.05.01.02 4.44
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MOVIMIENTOS DE TIERRAS
10.05.02 377.44
220.70
4.10
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
10.05.02.01 53.83
35.57
2.88
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
10.05.02.02 12.35
121.17
5.13
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
10.05.02.03 23.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.05.03 1,153.33
76.55
2.88
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
10.05.03.01 26.58
1,076.78
4.04
CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM m3
10.05.03.02 266.53
CARPINTERIA METALICA
10.05.04 2,517.72
1,348.68
12.00
ESTRUCTURA METALICA TIPO CELOSIA L=12.00m m
10.05.04.01 112.39
318.16
4.00
HABILITACION E INSTALACION DE PLANCHA METALICA 0.20X0.60, E=1/4",
INCLUYE PERNOS
u
10.05.04.02 79.54
850.88
16.00
UNION DE ESTRUCTURAS CON PLANCHA METALICA 0.10 X 0.30, E=3/16",
INCLUYE PERNOS
u
10.05.04.03 53.18
REFUERZO DE ANCLAJE
10.05.05 61.97
38.70
10.75
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE APOYOS kg
10.05.05.01 3.60
23.27
5.24
ACERO 3/8" PARA ANCLAJE DE TUBERIAS kg
10.05.05.02 4.44
MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y TUBERIA
10.05.06 1,157.52
437.04
12.00
MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS TIPO CELOSIA m
10.05.06.01 36.42
720.48
12.00
INSTALACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA HDPE D=8" m
10.05.06.02 60.04
RESERVORIO
11 241,425.68
TRABAJOS PRELIMINARES
11.01 29,644.03
25,429.45
0.50
CAMINOS DE ACCESO- APERTURA DE TROCHA km
11.01.01 50,858.90
4,214.58
949.23
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
11.01.02 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.02 171,631.70
38,180.19
695.83
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
11.02.01 54.87
29,047.60
3,595.00
CORTE DE MATERIAL ROCOSO SUELTO R=300 m3/día m3
11.02.02 8.08
9,769.00
756.70
RELLENOY COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
11.02.03 12.91
34,327.26
2,839.31
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=30M m3
11.02.04 12.09
60,307.65
549.15
CONFORMACION DE TALUDES m3
11.02.05 109.82
GEOMEMBRANA
11.03 11,766.49
11,766.49
695.83
GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD (HDPE) m2
11.03.01 16.91
CAJA DE VALVULA
11.04 3,030.74
1,568.50
1.00
VALVULA DE MASA Y ACCESORIOS u
11.04.01 1,568.50
41.46
1.56
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
11.04.02 26.58
764.52
11.94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
11.04.03 64.03
448.91
1.15
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m3
11.04.04 390.36
207.35
43.56
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2. kg
11.04.05 4.76
CAJA DE LIMPIEZA
11.05 2,850.94
1,568.50
1.00
VALVULA COMPUERTA MASA Y ACCESORIOS u
11.05.01 1,568.50
41.46
1.56
SOLADO DE CONCRETO E=2" MEZCLA m2
11.05.02 26.58
831.11
12.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
11.05.03 64.03
288.87
0.74
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m3
11.05.04 390.36
121.00
25.42
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2. kg
11.05.05 4.76
CARPINTERIA METALICA
11.06 799.38
422.19
1.00
TAPA METALICA - CAJA DE VALVULAS u
11.06.01 422.19
377.19
1.00
TAPA METALICA - CAJA DE LIMPIEZA u
11.06.02 377.19
TUBERIA
11.07 5,169.92
5,169.92
56.00
TUBO DE PVC-SAP, C-10 DE D=4" m
11.07.01 92.32
CERCO PERIMETRICO CON MALLA TIPO ESLABONA
11.08 16,532.48
16,532.48
102.40
CERCO PERIMETRICO CON MALLA TIPO ESLABONA m
11.08.01 161.45
GAVIONES
12 15,483.43
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TRABAJOS PRELIMINARES
12.01 19.54
19.54
4.40
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
12.01.01 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.02 4,484.02
3,083.69
56.20
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
12.02.01 54.87
407.00
20.00
RELLENO Y COMPACT. CON MATERIAL PROPIO m3
12.02.02 20.35
993.33
36.20
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=30M m3
12.02.03 27.44
CONFORMACION DE GAVIONES
12.03 10,979.87
2,972.60
10.00
ARMADO DE GAVIONES DE 2X1X1 u
12.03.01 297.26
1,011.30
5.00
ARMADO DE COLCHON RENO 6X2X0.15 u
12.03.02 202.26
5,535.60
60.00
MURO DE COLCHON RENO m3
12.03.03 92.26
1,460.37
6.80
MURO DE GAVIONES m3
12.03.04 214.76
MURO DE MAMPOSTERIA
13 4,875.48
TRABAJOS PRELIMINARES
13.01 236.28
102.64
30.10
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
13.01.01 3.41
133.64
30.10
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
13.01.02 4.44
MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.02 1,624.11
825.79
15.05
EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO m3
13.02.01 54.87
371.74
30.10
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2
13.02.02 12.35
426.58
18.06
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3
13.02.03 23.62
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13.03 3,015.09
3,015.09
10.32
CONCRETO f'c=100 kg/cm2 +80%PIEDRA m3
13.03.01 292.16
SEGURIDAD Y SALUD
14 20,400.00
2,500.00
1.00
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
glb
14.01 2,500.00
9,000.00
1.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL glb
14.02 9,000.00
2,500.00
1.00
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb
14.03 2,500.00
1,200.00
1.00
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb
14.04 1,200.00
4,000.00
1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
glb
14.05 4,000.00
1,200.00
1.00
SEÑALIZAION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
14.06 1,200.00
IMPLEMENTACION DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL Y SUS PLANES
15 61,372.00
Instrumento de Gestion Ambiental
15.01 20,000.00
20,000.00
1.00
Elaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental glb
15.01.01 20,000.00
Plan de Mitigacion, Prevencion y Correcion ambiental
15.02 10,460.00
960.00
12.00
Contenedores de Residuos Solidos u
15.02.01 80.00
1,500.00
30.00
Almacenamiento y Transporte de Residuos Solidos m3
15.02.02 50.00
6,000.00
4.00
Baños quimicos u
15.02.03 1,500.00
2,000.00
1.00
Control de Polvo y Emisiones glb
15.02.04 2,000.00
Control de Riesgos en Almacenamiento de Combustibles, lubricantes
15.03 1,712.00
360.00
12.00
Geomenbrana para impermeabilizar piso y diversos usos m2
15.03.01 30.00
120.00
2.00
Cilindros de 55 galones con tapa hermetica u
15.03.02 60.00
344.00
4.00
Bandejas Antiderrame u
15.03.03 86.00
120.00
2.00
Bidones de plastico de 50 galones u
15.03.04 60.00
140.00
4.00
Bidones de plastico de 20 galones u
15.03.05 35.00
340.00
20.00
Paño absorbente para derrames de hidrocarburos de 15" x 17" u
15.03.06 17.00
88.00
4.00
Cordon absorbente para derrames de hidrocarburos de 3" x 4' u
15.03.07 22.00
40.00
4.00
Letreros de "Peligro" u
15.03.08 10.00
80.00
4.00
Señales de Prohibido Fumar de 90 cm x 60 cm u
15.03.09 20.00
80.00
4.00
Letreros llamativos de "Prohibido Encencer Fuego" de 90 x 60 cm. u
15.03.10 20.00
Plan de Monitoreo Ambiental
15.04 9,200.00
3,000.00
2.00
Monitoreo de la Calidad del Aire pto
15.04.01 1,500.00
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3,000.00
2.00
Monitoreo de la Calidad del Agua pto
15.04.02 1,500.00
3,200.00
4.00
Monitoreo de Ruidos pto
15.04.03 800.00
Plan de Capacitacion y Educacion Ambiental
15.05 6,000.00
6,000.00
2.00
Al Personal de obra y comunidad glb
15.05.01 3,000.00
Plan de Prevencion de Perdidas y Respuesta a Emergencias
15.06 1,500.00
1,500.00
1.00
Implementación del Plan de Prevencion de Contingencias y respuesta a emergencias
Ambientales
glb
15.06.01 1,500.00
Plan de Asuntos Sociales
15.07 4,500.00
1,500.00
1.00
Implementación del Plan de Relaciones Comunitarias glb
15.07.01 1,500.00
500.00
1.00
Mecanismos de Comunicación e Informacion entre pobladores y empresa glb
15.07.02 500.00
2,500.00
1.00
Mecanismos de Prevencion y Resolucion de conflictos glb
15.07.03 2,500.00
Programa de Cierre o Abandono
15.08 8,000.00
5,000.00
1.00
Estabilización de suelos afectado por excavacion glb
15.08.01 5,000.00
3,000.00
1.00
Compensacion de Afectaciones Menores glb
15.08.02 3,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
16 14,426.80
926.80
1.00
Gastos por derecho de trámite glb
16.01 926.80
3,500.00
1.00
Gastos Administrativos glb
16.02 3,500.00
5,000.00
1.00
Honorarios de profesionales para el Monitoreo glb
16.03 5,000.00
5,000.00
1.00
Elaboración de Plan de Monitoreo Arqueológico glb
16.04 5,000.00
CAPACITACIONES
17 11,655.00
6,171.00
1.00
Capacitación en producción agrícola y buenas prácticas de comercialización glb
17.01 6,171.00
2,756.50
1.00
Capacitación en Operacion Y Mantenimiento glb
17.02 2,756.50
2,727.50
1.00
Capacitación en técnicas de riego parcelario glb
17.03 2,727.50
FLETE
18 277,991.89
83,000.00
1.00
FLETE TERRESTRE glb
18.01 83,000.00
194,991.89
1.00
FLETE RURAL glb
18.02 194,991.89
COSTO DIRECTO 1,529,506.71
GASTOS GENERALES (10% CD) 152,950.67
UTILIDAD (10% CD) 152,950.67
------------------------------
SUBTOTAL 1,835,408.05
IGV (18%) 330,373.45
-----------------------------
PRESUPUESTO DE LICITACION DE LA OBRA 2,165,781.50
EXPEDIENTE TECNICO (8% CD) 122,360.54
SUPERVISION (6% CD) 91,770.40
====================
PRESUPUESTO TOTAL 2,379,912.44
SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTINUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE Y 44/100 NUEVOS SOLES
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