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Presupuesto
CANAL DE RIEGO CALLAC - VILCABAMBA
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR 14/10/2020
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES
01 5,653.65
470.93
1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 2.40M und
01.01 470.93
1,220.00
40.00
CAMPAMENTO PROVISIONAL OBRA m2
01.02 30.50
762.72
2.00
CASETA DE GUARDIANIA (02 UND) und
01.03 381.36
1,200.00
4.00
INSTALACION DE BAÑO QUIMICO (04 UND) und
01.04 300.00
2,000.00
1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS glb
01.05 2,000.00
SEGURIDAD Y SALUD
02 57,916.54
3,000.00
1.00
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
und
02.01 3,000.00
10,009.31
1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL glb
02.02 10,009.31
1,306.44
1.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb
02.03 1,306.44
1,212.01
1.00
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und
02.04 1,212.01
1,208.55
3.00
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD mes
02.05 402.85
1,064.93
1.00
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
glb
02.06 1,064.93
40,115.30
1.00
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO
glb
02.07 40,115.30
PASO SUMERGIDO DE QUEBRADA
03 31,673.90
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 82.96
23.23
66.37
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
03.01.01 0.35
59.73
66.37
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
03.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02 5,966.14
2,646.73
57.50
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
03.02.01 46.03
1,115.56
17.25
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
03.02.02 64.67
76.33
66.37
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
03.02.03 1.15
250.21
66.37
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
03.02.04 3.77
395.99
8.18
RELLENO COMPACTADO MANUAL EN CAPAS DE 0.20M m3
03.02.05 48.41
1,430.46
62.14
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.02.06 23.02
50.86
44.23
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO m2
03.02.07 1.15
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03 4,892.22
835.97
30.51
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
03.03.01 27.40
430.89
9.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MANPOSTERIA DE PIEDRA m2
03.03.02 47.04
3,562.72
10.94
MANPOSTERIA DE PIEDRA CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 30% PG m3
03.03.03 325.66
62.64
32.29
CURADO DE CONCRETO m2
03.03.04 1.94
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04 16,658.13
2,759.15
53.68
ENCOFRADO A CARAVISTA Y DESENCOFRADO EN MUROS DE PROTECCIÓN m2
03.04.01 51.40
1,742.25
36.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAJA DE INSPECCION m2
03.04.02 47.19
918.26
207.75
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg
03.04.03 4.42
2,211.25
498.03
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PANTALLA kg
03.04.04 4.44
737.51
165.36
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN POZA kg
03.04.05 4.46
2,973.73
7.56
CONCRETO fc =210 kg/cm2 EN ZAPATA DE MURO m3
03.04.06 393.35
3,398.54
8.64
CONCRETO fc =210 kg/cm2 EN PANTALLA DE MURO m3
03.04.07 393.35
1,741.68
4.44
CONCRETO fc =210 kg/cm2 EN CAJA DE INSPECCIÓN m3
03.04.08 392.27
175.76
90.60
CURADO DE CONCRETO m2
03.04.09 1.94
JUNTAS
03.05 165.02
165.02
29.84
JUNTA DE DILATACION C/ASFALTO e=1" m
03.05.01 5.53
ACABADOS
03.06 335.23
200.25
25.22
EMPASTADO EN PANTALLA (LADO INTERIOR) m2
03.06.01 7.94
134.98
14.72
EMPASTADO INTERIOR EN CAJAS DE INSPECCIÓN m2
03.06.02 9.17
MATERIAL DE FILTRO
03.07 54.20
54.20
0.48
GRAVA PARA FILTRO DE 1/2 a 3/4" DETRAS DE MURO m3
03.07.01 112.91
SUMINISTRO DE TUBERIA
03.08 847.77
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CANAL DE RIEGO CALLAC - VILCABAMBA
001
Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR 14/10/2020
Costo al
Cliente
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Precio S/. Parcial S/.
Item Descripción Und. Metrado
847.77
6.55
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HDPE D=10" m
03.08.01 129.43
CARPINTERIA METALICA
03.09 1,091.46
997.32
3.00
TAPA METALICA EN CAJA DE 0.70 X 0.70 m und
03.09.01 332.44
94.14
1.00
REJILLA DE PROTECCION DE ACERO LISO DE 1/2" A 0.08M und
03.09.02 94.14
ENRROCADO
03.10 1,580.77
1,580.77
6.41
ENRROCADO CON PIEDRA DE 10" A 20" + 40% DE CONCRETO SIMPLE m3
03.10.01 246.61
MURO CON GAVIONES
04 10,815.64
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 31.40
9.80
28.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
04.01.01 0.35
21.60
24.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
04.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02 2,185.16
855.36
19.20
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
04.02.01 44.55
41.52
24.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2
04.02.02 1.73
90.48
24.00
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
04.02.03 3.77
580.92
12.00
RELLENO COMPACTADO MANUAL EN CAPAS DE 0.20M m3
04.02.04 48.41
552.48
24.00
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
04.02.05 23.02
64.40
28.00
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO m2
04.02.06 2.30
SUMINISTRO DE GAVIONES
04.03 8,599.08
1,806.00
8.00
HABILITADO Y SUMINISTRO DE GAVIONES METALICOS DE 3m x 1m x 1m und
04.03.01 225.75
2,110.20
12.00
HABILITADO Y SUMINISTRO DE GAVIONES METALICOS DE 2m x 1m x 1m und
04.03.02 175.85
4,682.88
48.00
SUMINISTRO Y COLOCADO DE PIEDRAS CANTO RODADO DE D=4" A 10" m3
04.03.03 97.56
DESARENADOR
05 7,835.76
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01 9.43
2.64
7.54
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
05.01.01 0.35
6.79
7.54
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
05.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02 838.54
410.59
8.92
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
05.02.01 46.03
8.03
6.98
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
05.02.02 1.15
26.31
6.98
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
05.02.03 3.77
120.89
6.98
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2
05.02.04 17.32
256.67
11.15
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
05.02.05 23.02
16.05
6.98
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO m2
05.02.06 2.30
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.03 1,452.90
581.76
12.73
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES m2
05.03.01 45.70
871.14
2.28
CONCREO F´c = 175 Kg/cm2 EN CANAL DE LIMPIA m3
05.03.02 382.08
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.04 3,270.99
191.25
6.98
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
05.04.01 27.40
582.92
130.70
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA - PISO kg
05.04.02 4.46
1,333.32
25.94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DESARENADOR m2
05.04.03 51.40
1,113.18
2.83
CONCRETO fc =210 kg/cm2 EN LOSA Y MURO m3
05.04.04 393.35
50.32
25.94
CURADO DE CONCRETO m2
05.04.05 1.94
JUNTAS
05.05 835.93
72.58
6.30
JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP EN DESARENADOR m
05.05.01 11.52
748.88
6.30
SELLADO DE JUNTAS C/MAT. ELASTOMERICO m
05.05.02 118.87
14.47
4.32
JUNTA DE DILATACION C/ASFALTO E=1" (CARA EXTERIOR) m
05.05.03 3.35
TARRAJEO EN OBRAS DE ARTE - ACABADOS
05.06 799.47
346.63
11.79
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
05.06.01 29.40
356.63
10.98
TARAJEOS CON IMPERMIABILIZANTE EN INTERIORES m2
05.06.02 32.48
65.11
25.94
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
05.06.03 2.51
31.10
3.17
EMPASTADO INTERIOR EN CANAL DE LIMPIA m2
05.06.04 9.81
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PINTURA
05.07 108.11
108.11
11.79
PINTURA EXTERIOR CON ESMALTE m2
05.07.01 9.17
CARPINTERIA METALICA
05.08 520.39
316.25
1.00
COMPUERTA METALICA DE CANAL DE LIMPIA INC/MARCO und
05.08.01 316.25
204.14
1.00
REJILLA DE PROTECCION DE ACERO LISO DE 1/2" A 0.08M EN DESARENADOR und
05.08.02 204.14
CANAL DE CONDUCCION CON TUBERIA HDPE; D=10"
06 14,794.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01 4,868.00
426.70
9.27
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
06.01.01 46.03
42.35
0.92
DEMOLICION DEL CANAL DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE m3
06.01.02 46.03
1,157.41
25.98
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
06.01.03 44.55
76.24
44.07
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2
06.01.04 1.73
946.04
73.45
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO E=10CM m
06.01.05 12.88
2,219.26
35.26
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
06.01.06 62.94
INSTALACION DE TUBERIA HDPE
06.02 9,926.63
9,506.63
73.45
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HDPE D=10" m
06.02.01 129.43
420.00
12.00
SERVICIO DE TERMOFUSION pto
06.02.02 35.00
CANAL DE CONCRETO
07 226,945.69
TRABAJOS PRELIMINARES
07.01 4,751.01
423.44
1,209.82
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
07.01.01 0.35
831.19
1.03
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km
07.01.02 806.98
3,496.38
1,209.82
CONTROL ALTIMETRICO m2
07.01.03 2.89
MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02 36,178.52
3,133.72
68.08
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
07.02.01 46.03
6,479.18
140.76
DEMOLICION DEL CANAL DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE m3
07.02.02 46.03
6,791.65
152.45
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
07.02.03 44.55
3,859.51
59.68
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
07.02.04 64.67
1,061.48
613.57
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2
07.02.05 1.73
2,313.16
613.57
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
07.02.06 3.77
4,492.03
71.37
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
07.02.07 62.94
8,047.79
349.60
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
07.02.08 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.03 153,293.44
85,099.80
1,862.14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALES m2
07.03.01 45.70
68,193.64
178.48
CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 EN CANAL m3
07.03.02 382.08
JUNTAS
07.04 18,268.42
6,877.64
173.59
JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP a=10cm m
07.04.01 39.62
11,060.84
347.17
JUNTA DE CONTRACCION EN CANAL m
07.04.02 31.86
329.94
98.49
JUNTA DE DILATACION C/ASFALTO E=1" (CARA EXTERIOR) m
07.04.03 3.35
ACABADOS
07.05 8,031.82
8,031.82
875.88
EMPASTADO INTERIOR EN CANAL m2
07.05.01 9.17
CAMINO DE VIGILANCIA
07.06 6,218.10
6,218.10
443.20
HABILITACION DE CAMINO DE VIGILANCIA m2
07.06.01 14.03
CARPINTERIA METALICA
07.07 204.38
204.38
2.00
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.35M X0.40M und
07.07.01 102.19
RESERVORIO DE CONCRETO 01 (V=735M3)
08 380,787.88
TRABAJOS PRELIMINARES
08.01 431.07
120.70
344.85
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
08.01.01 0.35
310.37
344.85
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02 113,651.36
51,988.58
1,129.45
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
08.02.01 46.03
18,260.22
282.36
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3
08.02.02 64.67
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396.58
344.85
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
08.02.03 1.15
1,300.08
344.85
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
08.02.04 3.77
3,493.79
23.85
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=15cm m3
08.02.05 146.49
7,269.73
150.17
RELLENO COMPACTADO MANUAL EN CAPAS DE 0.20M m3
08.02.06 48.41
30,149.22
1,528.09
ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
08.02.07 19.73
793.16
344.85
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO m2
08.02.08 2.30
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.03 9,448.89
9,448.89
344.85
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
08.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.04 192,024.52
24,435.33
489.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA m2
08.04.01 49.97
860.83
18.30
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA - PISO m2
08.04.02 47.04
26,403.20
5,920.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA kg
08.04.03 4.46
7,253.03
1,626.24
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA - PISO kg
08.04.04 4.46
29,884.66
6,730.78
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PANTALLA kg
08.04.05 4.44
44,645.23
113.50
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3
08.04.06 393.35
33,340.35
84.76
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PANTALLA m3
08.04.07 393.35
23,109.31
58.75
CONCRETO EN LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3
08.04.08 393.35
2,092.58
1,078.65
CURADO DE CONCRETO m2
08.04.09 1.94
TARRAJEOS
08.05 10,274.25
6,876.67
211.72
TARRAJEO C/IMPERMEHABILIZANTE EN INTERIORES m2
08.05.01 32.48
2,640.71
89.82
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
08.05.02 29.40
756.87
301.54
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
08.05.03 2.51
PINTURA
08.06 2,765.12
2,765.12
301.54
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
08.06.01 9.17
CARPINTERIA METALICA
08.07 496.57
496.57
1.00
ESCALERA DE GATO und
08.07.01 496.57
JUNTAS
08.08 8,568.93
1,663.32
126.20
JUNTA DE CONSTRUCCION CON WATERSTOP DE TIPO O m
08.08.01 13.18
3,830.48
86.80
JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP DE a=32cm SELLADO C/MAT.
ELASTOMERICO
m
08.08.02 44.13
2,981.33
91.20
JUNTA DE CONTRACCION SELLADO C/MAT. ELASTOMERICO m
08.08.03 32.69
93.80
28.00
JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (CARA EXTERIOR) m
08.08.04 3.35
DREN INFERIOR
08.09 4,161.78
TRABAJOS PRELIMINARES
08.09.01 19.20
19.20
21.33
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.09.01.01 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.09.02 2,697.76
471.35
10.24
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
08.09.02.01 46.03
19.62
17.06
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
08.09.02.02 1.15
294.66
12.80
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
08.09.02.03 23.02
549.46
42.66
CONFORMACION DE CAMA DE APOYO E=10CM m
08.09.02.04 12.88
1,362.67
8.53
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (PIEDRA CHANCADA 1/2") m3
08.09.02.05 159.75
SUMINISTRO DE TUBERIA Y GEOTEXTIL
08.09.03 1,444.82
1,063.94
42.66
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Y ACSESORIOS D= 4" m
08.09.03.01 24.94
380.88
76.79
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2
08.09.03.02 4.96
SISTEMA DE CONTROL Y DESCARGA
08.10 13,239.77
SUMINISTRO DE TUBERIA SALIDA
08.10.01 461.02
461.02
1.00
SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA INC./ACCESORIOS und
08.10.01.01 461.02
CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO
08.10.02 4,142.15
TRABAJOS PRELIMINARES
08.10.02.01 2.80
0.78
2.24
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
08.10.02.01.01 0.35
2.02
2.24
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.10.02.01.02 0.90
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Precio S/. Parcial S/.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.10.02.02 237.35
144.53
3.14
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
08.10.02.02.01 46.03
2.58
2.24
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
08.10.02.02.02 1.15
90.24
3.92
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
08.10.02.02.03 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.10.02.03 61.38
61.38
2.24
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
08.10.02.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.10.02.04 1,437.25
670.37
13.28
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CASETA DE VALVULA m2
08.10.02.04.01 50.48
233.70
52.40
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CAJA kg
08.10.02.04.02 4.46
507.42
1.29
CONCRETO fc =210 kg/cm2 EN CAJA m3
08.10.02.04.03 393.35
25.76
13.28
CURADO DE CONCRETO m2
08.10.02.04.04 1.94
TARRAJEOS
08.10.02.05 423.76
390.43
13.28
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
08.10.02.05.01 29.40
33.33
13.28
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
08.10.02.05.02 2.51
PINTURA
08.10.02.06 27.51
27.51
3.00
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
08.10.02.06.01 9.17
CARPINTERIA METALICA
08.10.02.07 376.25
376.25
1.00
MARCO Y TAPA METALICA C/ PLA. 1/8" DE 1.10 X 1.10 m und
08.10.02.07.01 376.25
VARIOS
08.10.02.08 1,575.85
1,575.85
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO Y VALVULAS EN RESERVORIO glb
08.10.02.08.01 1,575.85
ALIVIADERO DE DEMASIAS
08.10.03 4,854.32
TRABAJOS PRELIMINARES
08.10.03.01 4.55
1.27
3.64
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
08.10.03.01.01 0.35
3.28
3.64
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.10.03.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.10.03.02 249.55
150.98
3.28
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
08.10.03.02.01 46.03
4.19
3.64
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
08.10.03.02.02 1.15
94.38
4.10
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
08.10.03.02.03 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.10.03.03 1,831.03
99.74
3.64
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
08.10.03.03.01 27.40
1,731.29
5.33
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +30%PM m3
08.10.03.03.02 324.82
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.10.03.04 2,107.70
1,222.57
25.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALIVIADERO m2
08.10.03.04.01 47.04
244.68
54.86
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
08.10.03.04.02 4.46
590.03
1.50
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN ALIVIADERO m3
08.10.03.04.03 393.35
50.42
25.99
CURADO DE CONCRETO m2
08.10.03.04.04 1.94
TARRAJEOS
08.10.03.05 661.49
609.46
20.73
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
08.10.03.05.01 29.40
52.03
20.73
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
08.10.03.05.02 2.51
POZA DE DISCIPACIÓN
08.10.04 3,782.28
TRABAJOS PRELIMINARES
08.10.04.01 6.57
1.84
5.25
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
08.10.04.01.01 0.35
4.73
5.25
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.10.04.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.10.04.02 556.72
338.32
7.35
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
08.10.04.02.01 46.03
6.85
5.96
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
08.10.04.02.02 1.15
211.55
9.19
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3
08.10.04.02.03 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.10.04.03 163.30
163.30
5.96
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
08.10.04.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08.10.04.04 2,398.34
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928.27
21.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN POSA DE DISCIPACION m2
08.10.04.04.01 43.54
445.33
99.85
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
08.10.04.04.02 4.46
983.38
2.50
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN POZA DE DISCIPACION m3
08.10.04.04.03 393.35
41.36
21.32
CURADO DE CONCRETO m2
08.10.04.04.04 1.94
TARRAJEOS
08.10.04.05 657.35
605.64
20.60
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
08.10.04.05.01 29.40
51.71
20.60
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
08.10.04.05.02 2.51
CERCO PERIMETRICO
08.11 25,725.62
TRABAJOS PRELIMINARES
08.11.01 44.53
12.47
35.62
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
08.11.01.01 0.35
32.06
35.62
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
08.11.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.11.02 1,463.91
819.79
17.81
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
08.11.02.01 46.03
30.73
26.72
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
08.11.02.02 1.15
100.73
26.72
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
08.11.02.03 3.77
512.66
22.27
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
08.11.02.04 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
08.11.03 6,915.55
4,132.28
17.81
CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO 1:10 + 30% P.M. m3
08.11.03.01 232.02
1,568.04
5.34
SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 30% P.M. m3
08.11.03.02 293.64
1,163.39
26.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2
08.11.03.03 43.54
51.84
26.72
CURADO DE CONCRETO m2
08.11.03.04 1.94
SUMINISTRO DE MALLA CRIPTADA N° 10
08.11.04 15,569.13
4,706.79
51.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE F°G° DE 2"X2.5MM X 3.0m, SEGUN
PLANO
und
08.11.04.01 92.29
10,309.08
205.77
SUMINISTRO DE MALLA OLIMPICA CON TUBO F° G° 2" m2
08.11.04.02 50.10
526.57
1.00
SUMINISTRO DE PUERTA CON MALLA OLIMPICA CON TUBO F°G° 2" und
08.11.04.03 526.57
26.69
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PICAPORTE DE 4" Y CANDADO DE 50mm und
08.11.04.04 26.69
PINTURA
08.11.05 1,732.50
1,732.50
102.88
PINTURA BASE C/ ANTICORROSIVO Y ACABADO ESMALTE EN PARANTE Y
ANGULOS; DOS MANOS
m2
08.11.05.01 16.84
MANTENIMIENTO - REHABILITACION DE RESERVORIO EXISTENTE
09 42,087.37
TRABAJOS PRELIMINARES
09.01 1,503.67
4.34
12.40
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
09.01.01 0.35
494.40
8.95
DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE m3
09.01.02 55.24
993.77
28.78
LIMPIEZA DE RESERVORIO EXISTENTE m3
09.01.03 34.53
11.16
12.40
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
09.01.04 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02 3,584.54
994.36
22.32
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
09.02.01 44.55
14.26
12.40
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
09.02.02 1.15
46.75
12.40
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
09.02.03 3.77
214.77
12.40
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2
09.02.04 17.32
1,646.39
71.52
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
09.02.05 23.02
668.01
290.44
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO m2
09.02.06 2.30
REFORZAMIENTO DE MUROS C/CONTRAFUERTES EXTERIORES
09.03 26,623.81
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.03.01 339.76
339.76
12.40
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
09.03.01.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.03.02 13,507.48
2,271.30
509.26
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA kg
09.03.02.01 4.46
2,877.55
651.03
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CONTRAFUERTE kg
09.03.02.02 4.42
2,123.73
42.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PANTALLA m2
09.03.02.03 49.97
3,201.87
8.14
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3
09.03.02.04 393.35
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2,926.52
7.44
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN CONTRAFUERTE m3
09.03.02.05 393.35
106.51
54.90
CURADO DE CONCRETO m2
09.03.02.06 1.94
INSTALACION DE GEOMEMBRANA
09.03.03 6,466.50
1,971.69
320.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL EN RESERVORIO m2
09.03.03.01 6.15
4,494.81
320.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.00 mm m2
09.03.03.02 14.02
TARRAJEOS
09.03.04 4,458.19
463.70
79.81
DEMOLICION DE TARRAJEO EXISTENTE m2
09.03.04.01 5.81
3,680.29
125.18
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
09.03.04.02 29.40
314.20
125.18
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
09.03.04.03 2.51
PINTURA
09.03.05 1,147.90
1,147.90
125.18
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
09.03.05.01 9.17
CARPINTERIA METALICA
09.03.06 496.57
496.57
1.00
REPOSICION DE ESCALERA DE GATO und
09.03.06.01 496.57
SUMINISTRO DE TUBERIA SALIDA (REPOSICIÓN)
09.03.07 207.41
207.41
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA INC./ ACCESORIOS glb
09.03.07.01 207.41
CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO
09.04 3,807.19
TRABAJOS PRELIMINARES
09.04.01 2.45
0.69
1.96
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
09.04.01.01 0.35
1.76
1.96
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
09.04.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.04.02 191.44
126.12
2.74
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
09.04.02.01 46.03
2.25
1.96
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
09.04.02.02 1.15
63.07
2.74
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
09.04.02.03 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.04.03 53.70
53.70
1.96
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
09.04.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.04.04 1,231.88
540.96
11.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAJAS m2
09.04.04.01 47.04
200.66
44.99
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CAJA kg
09.04.04.02 4.46
464.15
1.18
CONCRETO fc =210 kg/cm2 EN CAJA m3
09.04.04.03 393.35
26.11
13.46
CURADO DE CONCRETO m2
09.04.04.04 1.94
TARRAJEOS
09.04.05 359.94
331.63
11.28
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
09.04.05.01 29.40
28.31
11.28
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
09.04.05.02 2.51
PINTURA
09.04.06 25.68
25.68
2.80
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2
09.04.06.01 9.17
CARPINTERIA METALICA
09.04.07 366.25
366.25
1.00
MARCO Y TAPA METALICA C/ PLA. 1/8" DE 0.95 X 1.10 m und
09.04.07.01 366.25
ACCESORIOS
09.04.08 1,575.85
1,575.85
1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO Y VALVULAS EN RESERVORIO glb
09.04.08.01 1,575.85
ALIVIADERO DE DEMASIAS
09.05 3,855.68
TRABAJOS PRELIMINARES
09.05.01 3.35
0.94
2.68
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
09.05.01.01 0.35
2.41
2.68
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
09.05.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.05.02 183.53
110.93
2.41
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
09.05.02.01 46.03
3.08
2.68
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
09.05.02.02 1.15
69.52
3.02
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
09.05.02.03 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.05.03 1,496.14
73.43
2.68
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
09.05.03.01 27.40
1,422.71
4.38
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +30%PM m3
09.05.03.02 324.82
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Item Descripción Und. Metrado
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.05.04 1,541.48
930.45
19.78
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALIVIADERO m2
09.05.04.01 47.04
171.44
38.44
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
09.05.04.02 4.46
401.22
1.02
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN ALIVIADERO m3
09.05.04.03 393.35
38.37
19.78
CURADO DE CONCRETO m2
09.05.04.04 1.94
TARRAJEOS
09.05.05 631.18
581.53
19.78
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
09.05.05.01 29.40
49.65
19.78
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
09.05.05.02 2.51
POZA DE DISCIPACIÓN
09.06 2,712.48
TRABAJOS PRELIMINARES
09.06.01 4.74
1.33
3.79
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
09.06.01.01 0.35
3.41
3.79
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
09.06.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.06.02 359.77
218.64
4.75
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
09.06.02.01 46.03
4.39
3.82
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
09.06.02.02 1.15
136.74
5.94
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
09.06.02.03 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.06.03 104.67
104.67
3.82
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
09.06.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.06.04 1,735.29
763.26
17.53
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN POSA DE DISCIPACION m2
09.06.04.01 43.54
171.44
38.44
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
09.06.04.02 4.46
759.17
1.93
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN POZA DE DISCIPACION m3
09.06.04.03 393.35
41.42
21.35
CURADO DE CONCRETO m2
09.06.04.04 1.94
TARRAJEOS
09.06.05 508.01
468.05
15.92
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
09.06.05.01 29.40
39.96
15.92
CURADO DE CONCRETO EN TARRAJEO m2
09.06.05.02 2.51
TOMAS LATERALES (39 UND)
10 41,071.24
TRABAJOS PRELIMINARES
10.01 88.49
24.78
70.79
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
10.01.01 0.35
63.71
70.79
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
10.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02 4,850.55
2,148.07
49.77
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
10.02.01 43.16
81.41
70.79
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
10.02.02 1.15
266.88
70.79
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
10.02.03 3.77
922.12
53.24
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2
10.02.04 17.32
1,432.07
62.21
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
10.02.05 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
10.03 18,541.40
9,025.75
197.50
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALES m2
10.03.01 45.70
9,515.65
25.43
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
10.03.02 374.19
ACABADOS
10.04 3,520.85
734.61
80.11
EMPASTADO INTERIOR EN CANAL m2
10.04.01 9.17
2,786.24
94.77
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
10.04.02 29.40
JUNTAS
10.05 6,026.20
6,026.20
152.10
JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP a=10cm m
10.05.01 39.62
CARPINTERIA METALICA
10.06 8,043.75
8,043.75
39.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA TIPO AMRCO
0.30X0.50MX3/16"
und
10.06.01 206.25
PASARELAS (5 UND)
11 5,926.83
TRABAJOS PRELIMINARES
11.01 15.44
4.32
12.35
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
11.01.01 0.35
11.12
12.35
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
11.01.02 0.90
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.02 757.91
302.49
6.79
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
11.02.01 44.55
13.46
11.70
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
11.02.02 1.15
44.11
11.70
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
11.02.03 3.77
202.64
11.70
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2
11.02.04 17.32
195.21
8.48
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
11.02.05 23.02
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
11.03 4,259.72
106.86
3.90
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
11.03.01 27.40
158.15
35.78
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PASARELA kg
11.03.02 4.42
1,923.08
38.85
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
11.03.03 49.50
2,071.63
4.91
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3
11.03.04 421.92
ACABADOS
11.04 893.76
893.76
30.40
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
11.04.01 29.40
PASE VEHICULAR (2 UND)
12 14,052.10
TRABAJOS PRELIMINARES
12.01 23.36
6.54
18.69
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
12.01.01 0.35
16.82
18.69
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
12.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.02 1,939.97
868.28
19.49
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
12.02.01 44.55
21.49
18.69
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
12.02.02 1.15
70.46
18.69
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
12.02.03 3.77
323.71
18.69
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2
12.02.04 17.32
175.60
2.79
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
12.02.05 62.94
480.43
20.87
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
12.02.06 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12.03 381.13
381.13
13.91
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
12.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
12.04 10,540.77
2,854.88
62.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALES m2
12.04.01 45.70
3,373.87
763.32
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PASE VEHICULAR kg
12.04.02 4.42
4,312.02
10.22
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN PASE VEHICULAR m3
12.04.03 421.92
ACABADOS
12.05 525.03
203.39
22.18
EMPASTE INTERIOR EN PASE VEHICULAR m2
12.05.01 9.17
321.64
10.94
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
12.05.02 29.40
JUNTAS
12.06 641.84
641.84
16.20
JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP a=10cm m
12.06.01 39.62
CAIDAS INCLINADAS (9 UND)
13 27,014.75
TRABAJOS PRELIMINARES
13.01 49.60
13.89
39.68
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
13.01.01 0.35
35.71
39.68
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
13.01.02 0.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.02 5,419.02
2,832.04
63.57
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
13.02.01 44.55
45.63
39.68
REFINE Y NIVELACIÓN EN ZONAS DE CORTE m2
13.02.02 1.15
149.59
39.68
COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN ZONA DE CORTE m2
13.02.03 3.77
687.26
39.68
BASE GRANULAR CON AFIRMADO E=10cm m2
13.02.04 17.32
380.16
6.04
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3
13.02.05 62.94
1,324.34
57.53
ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXEDENTE m3
13.02.06 23.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
13.03 1,246.43
1,246.43
45.49
SOLADO DE CONCRETO f'c=100 kg/cm2, e=10cm m2
13.03.01 27.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
13.04 17,104.95
5,921.35
129.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALES m2
13.04.01 45.70
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4,280.99
968.55
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
13.04.02 4.42
6,902.61
16.36
CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 EN CAIDA INCLINADA m3
13.04.03 421.92
ACABADOS
13.05 1,330.63
582.11
63.48
EMPASTADO INTERIOR EN CANAL m2
13.05.01 9.17
748.52
25.46
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5; C:A m2
13.05.02 29.40
JUNTAS
13.06 1,864.12
1,864.12
47.05
JUNTA DE DILATACION CON WATERSTOP a=10cm m
13.06.01 39.62
FLETES
14 183,910.40
28,600.00
1.00
FLETE TERRESTRE glb
14.01 28,600.00
155,310.40
1.00
FLETE RURAL glb
14.02 155,310.40
PRUEBAS Y ENSAYOS
15 2,902.20
250.00
1.00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (RESERVORIO) und
15.01 250.00
159.00
3.00
PRUEBAS DE SOLDAURA EN TUBERIA HDPE pto
15.02 53.00
103.20
4.00
PRUEBAS DE SOLDAURA EN GEOMEMBRANA und
15.03 25.80
500.00
5.00
ENSAYO DE DENSIDAD CAMPO und
15.04 100.00
500.00
2.00
DISEÑO DE MEZCLA und
15.05 250.00
940.00
47.00
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und
15.06 20.00
150.00
1.00
PROCTOR ESTANDAR und
15.07 150.00
300.00
1.00
PROCTOR MODIFICADO und
15.08 300.00
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
16 6,480.00
1,200.00
1.00
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL und
16.01 1,200.00
1,200.00
1.00
PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACIÓN, SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL
PERMANENTE
und
16.02 1,200.00
1,440.00
180.00
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS m2
16.03 8.00
1,440.00
180.00
RESTAURACIÓN DE ÁREA AFECTADA POR BOTADERO m2
16.04 8.00
1,200.00
1.00
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS glb
16.05 1,200.00
CAPACITACIONES
17 5,357.56
3,482.32
1.00
CAPACITACION TECNICA EN USO Y MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO und
17.01 3,482.32
1,875.24
1.00
CAPACITACIÓN EN ORGANIZACION DE PRODUCTORES AGRARIOS und
17.02 1,875.24
COSTO DIRECTO 1,065,226.14
GASTOS GENERALES (11.603%) 123,601.14
UTILIDAD (10%) 106,522.61
=========================
SUB TOTAL 1,295,349.89
IGV (18%) 233,162.98
=========================
PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE OBRA 1,528,512.87
GASTOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
SON : UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO Y 82/100 SOLES
GASTOS DE SUPERVISION (6.581%) 70,101.95
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 32,400.00
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 8,000.00
GASTOS DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (1.380% CD) 14,704.00
GESTION DE PROYECTOS (2.569 % CD) 27,370.00
=========================
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 1,681,088.82
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